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Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 

(art. 37 DPR 05-10-2010, n. 207) 

CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI CALCOLO 
 

Comune: Isola Sant'Antonio (AL) 

Descrizione: adeguamento impiantistico della sede comunale e 

della scuola primaria di 1° grado 

Committente: Comune di Isola Sant'Antonio 

Progettista impianti termici:  
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Parametri climatici della località 

Gradi giorno 2546 °C 

Temperatura minima di progetto -7,9 °C 

Altitudine 76 m 

Zona climatica E 

Giorni di riscaldamento 183 

Velocità del vento 2,1 m/s 

Zona di vento 1 

Province di riferimento AL e PV 

Temperature medie mensili (°C) 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1,6 4,3 8,5 12,0 17,6 21,7 23,6 22,5 17,7 12,6 6,8 1,2 

 

Irradianza media mensile (W/m2) 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Orizz. 50,9 91,4 148,1 188,7 243,1 268,5 278,9 223,4 178,2 86,8 46,3 39,4 

S 86,3 127,6 143,6 123,2 119,6 120,2 128,3 129,3 149,9 99,4 66,8 71,8 

SE/SO 68,2 106,5 135,7 136,5 148,4 151,1 162,3 151,1 151,4 86,9 54,4 56,0 

E/O 40,4 71,1 108,2 129,2 160,5 172,5 181,9 151,1 128,3 64,0 35,1 31,6 

NE/NO 20,6 37,0 66,7 94,3 128,7 148,1 150,5 113,8 82,0 38,8 20,2 15,8 

N 19,0 29,4 46,1 63,5 91,7 116,0 111,6 76,5 51,7 31,2 18,5 14,9 



Progetto 4690 – Progetto Esecutivo  – Serie PE – Fascicolo D02 pag. 4 di 111 

ing. Giuseppe Mario TRIVERO Studio Tecnico d’Ingegneria tel./fax 0131342783 
via G. Cermelli, 10 - 15121 Alessandria C.F.: TRV GPP 60C27 A479L P. I.V.A.: 01716630064 

1. Dispersioni dei locali 

Edificio Edificio 

Subalterno Subalterno 

Uffici 

Locale θi [°C] Pt [W] Pv [W] PRH [W] P[W] 

Ufficio direzione 20,00 641,80 76,02 152,98 870,81 

Sala riunioni1 20,00 1.466,11 322,38 607,91 2.396,40 

Antilocale 20,00 83,01 29,89 50,69 163,59 

Sala attesa 20,00 193,94 69,52 118,44 381,90 

Ufficio sindaco 20,00 668,67 139,61 267,50 1.075,78 

Sala giunta1 20,00 1.354,46 234,19 457,02 2.045,66 

Sala consiliare1 20,00 4.665,48 523,12 942,70 6.131,29 

Ingresso Protezione civile1 20,00 673,92 161,67 271,58 1.107,17 

WC 2 20,00 351,40 33,30 68,15 452,85 

Ingresso1 20,00 673,69 161,11 271,58 1.106,38 

Ufficio tecnico 20,00 1.416,08 239,32 464,56 2.119,97 

Segreteria 20,00 595,86 125,88 242,35 964,10 

Disimpegno 20,00 175,53 62,61 107,23 345,37 

WC 1 20,00 349,13 33,14 67,81 450,07 

Ufficio ragioneria1 20,00 2.242,38 452,95 863,42 3.558,75 

Totale zona  15.551,46 2.664,71 4.953,92 23.170,09 

 

Scuola 

Locale θi [°C] Pt [W] Pv [W] PRH [W] P[W] 

Archivio 02 20,00 2.434,79 383,76 328,30 3.146,86 

Archivio 01 20,00 1.981,21 579,32 506,79 3.067,31 

Aula 3.1 20,00 1.608,66 550,51 470,93 2.630,10 

Aula computer 20,00 2.097,29 395,68 338,49 2.831,45 

Corridoio B1 20,00 1.319,81 377,46 330,21 2.027,49 

Corridoio A1 20,00 1.382,80 391,92 342,85 2.117,57 

WC 2 20,00 239,81 83,37 72,41 395,59 

WC 3 20,00 234,51 82,59 71,77 388,87 

WC 4 20,00 225,09 78,25 67,97 371,30 

Lavabo 20,00 182,99 62,35 51,14 296,47 

WC 1 20,00 190,02 64,69 53,05 307,76 

Anti WC 20,00 166,64 56,73 46,53 269,90 

Aula 1 20,00 4.393,17 966,20 845,23 6.204,59 

Aula 2 20,00 3.683,09 952,70 815,00 5.450,80 

Biblioteca 1 20,00 5.417,79 866,75 715,00 6.999,53 

Totale zona  25.557,67 5.892,28 5.055,67 36.505,59 

 
Totale subalterno  41.109,13 8.556,99 10.009,59 59.675,68 

 
Totale edificio  41.109,13 8.556,99 10.009,59 59.675,68 

 
TOTALE  41.109,13 8.556,99 10.009,59 59.675,68 

 

Legenda 
θi: temperatura interna 
Pt: potenza dispersa per trasmissione 

Pv: potenza dispersa per ventilazione 

PRH: potenza di ripresa richiesta per compensare gli effetti del riscaldamento intermittente 
P: potenza dispersa totale 

2. Zone termiche non calcolate 

Temperatura interna Tu [°C] 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Scala 13,0 14,0 15,6 16,9 19,1 20,6 21,4 21,0 19,1 17,2 15,0 12,8 
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3. Edificio Edificio 

Subalterno Subalterno 

Uffici 

Perdita di calore per trasmissione 

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno 

Strutture Esterne 
Struttura Esposizione A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Cassonetto Fin2A 140x270 SudOvest 2,240 0,674 1,510 

Sottofinestra Fin2A 140x270 SudOvest 4,480 1,076 4,822 

Muratura in mattoni pieni 55 SudOvest 13,636 1,076 14,676 

Cassonetto Fin2A 140x270 SudEst 1,680 0,674 1,132 

Sottofinestra Fin2A 140x270 SudEst 3,360 1,076 3,616 

Muratura in mattoni pieni 55 SudEst 11,450 1,076 12,324 

Muratura in mattoni pieni 55 NordEst 23,442 1,076 25,230 

Muratura in mattoni pieni 55 NordOvest 11,261 1,076 12,120 

Sottofinestra Fin2A 140x270 NordOvest 3,360 1,076 3,616 

Cassonetto Fin2A 140x270 NordEst 0,560 0,674 0,377 

Sottofinestra Fin2A 140x270 NordEst 1,120 1,076 1,205 

Cassonetto Fin2A 140x270 NordOvest 1,680 0,674 1,132 

Sottofinestra Fin2A 80x80 NordEst 3,840 1,076 4,133 

Cassonetto Fin2A 80x80 NordEst 1,280 0,674 0,863 

Basamento in calcestruzzo (massetto in calcestruzzo ordinario) 32,5 Orizzontale 38,479 2,352 90,503 

Copertura inclinata in legno 10-16 Orizzontale 276,246 1,052 290,737 

Fin2A 140x270 SudOvest 16,880 1,199 20,234 

Fin2A 140x270 SudEst 12,660 1,199 15,176 

Fin2A 140x270 NordOvest 12,660 1,199 15,176 

Fin2A 140x270 NordEst 4,220 1,199 5,059 

Fin2A 80x80 NordEst 2,560 1,238 3,169 

Totale 447,094  526,809 

 

HD 526,809 

 

Riscaldamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale Vano scala 2 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Muratura interna in mattoni pieni 55 13,972 0,981 13,710 

Muratura interna in mattoni pieni 40 32,289 1,193 38,504 

Porta interna 4,560 1,478 6,739 

 50,821  58,953 

 

Totale 58,953 

btr 0,382 

HU Vano scala 2 [W/K] 22,505 

Strutture verso il locale Vano scala 1 
Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Copertura in calcestruzzo (massetto in calcest [2] 4,179 0,327 1,368 

 4,179  1,368 

 

Totale 1,368 

btr 0,382 

HU Vano scala 1 [W/K] 0,522 

 

HU [W/K] 23,027 

 

Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] Δθ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QH,tr [kWh] 

Gennaio 31 20,0 1,6 18,4 549,836 602,580 336,888 7.648,689 

Febbraio 28 20,0 4,3 15,7 549,836 639,754 536,134 5.704,575 

Marzo 31 20,0 8,5 11,5 549,836 735,065 941,356 4.322,402 

Aprile 30 20,0 12,0 8,0 549,836 707,372 1.143,063 2.544,916 

Maggio 31 20,0 17,6 2,4 549,836 711,547 1.508,563 14,690 
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Giugno 30 20,0 21,7 -1,7 549,836 856,022 1.609,019 -1.651,625 

Luglio 31 20,0 23,6 -3,6 549,836 803,907 1.728,108 -2.589,039 

Agosto 31 20,0 22,5 -2,5 549,836 851,378 1.393,039 -1.767,861 

Settembre 30 20,0 17,7 2,3 549,836 639,866 1.089,436 292,304 

Ottobre 31 20,0 12,6 7,4 549,836 570,791 556,634 2.904,897 

Novembre 30 20,0 6,8 13,2 549,836 511,069 292,389 5.309,613 

Dicembre 31 20,0 1,2 18,8 549,836 545,608 262,547 7.843,308 

Totale 30.576,868 

Raffrescamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 
Strutture verso il locale Vano scala 2 

Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Muratura interna in mattoni pieni 55 13,972 0,981 13,710 

Muratura interna in mattoni pieni 40 32,289 1,193 38,504 

Porta interna 4,560 1,478 6,739 

 50,821  58,953 

 

Totale 58,953 

btr 0,382 

HU Vano scala 2 [W/K] 22,505 

Strutture verso il locale Vano scala 1 

Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Copertura in calcestruzzo (massetto in calcest [2] 4,179 0,327 1,368 

 4,179  1,368 

 

Totale 1,368 

btr 0,382 

HU Vano scala 1 [W/K] 0,522 

 

HU [W/K] 23,027 

 

Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] Δθ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QC,tr [kWh] 

Gennaio 31 26,0 1,6 24,4 549,836 602,580 336,888 10.103,156 

Febbraio 28 26,0 4,3 21,7 549,836 639,754 536,134 7.921,513 

Marzo 31 26,0 8,5 17,5 549,836 735,065 941,356 6.776,869 

Aprile 30 26,0 12,0 14,0 549,836 707,372 1.143,063 4.920,207 

Maggio 31 26,0 17,6 8,4 549,836 711,547 1.508,563 2.469,157 

Giugno 30 26,0 21,7 4,3 549,836 856,022 1.609,019 723,666 

Luglio 31 26,0 23,6 2,4 549,836 803,907 1.728,108 -134,572 

Agosto 31 26,0 22,5 3,5 549,836 851,378 1.393,039 686,606 

Settembre 30 26,0 17,7 8,3 549,836 639,866 1.089,436 2.667,594 

Ottobre 31 26,0 12,6 13,4 549,836 570,791 556,634 5.359,364 

Novembre 30 26,0 6,8 19,2 549,836 511,069 292,389 7.684,904 

Dicembre 31 26,0 1,2 24,8 549,836 545,608 262,547 10.297,775 

Totale 59.476,239 
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Legenda 
A: area struttura 

U: trasmittanza termica struttura 

H: coefficiente di scambio termico 
btr: fattore di correzione del locale 

l: lunghezza ponte termico 

ψ: trasmittanza termica lineica ponte termico 
θint,set,H: temperatura interna di set-up nel periodo di riscaldamento 

θint,set,C: temperatura interna di set-up nel periodo di raffrescamento 

θe: temperatura esterna 
Ta: temperatura locale adiacente 

Htr,adj: coefficiente di scambio termico per trasmissione 
Fr*Φr: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste 

QH,tr: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 

QC,tr: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
P: perimetro pavimento esposto al terreno 

Sw: spessore pareti perimetrali 

dis: spessore isolante 
λis: conduttività isolante 

D: larghezza isolamento di bordo 

z: altezza pavimento dal terreno 
Uw: trasmittanza pareti spazio areato 

ε: area apertura di ventilazione 

Ug: trasmittanza pavimento interrato 
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Perdita di calore per ventilazione 

V [m³] n [1/h] qve[m³/h] H [W/K] 

573,055 4,42 2.532,943 452,946 

 
 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] Δθ [°C] Hve,adj [W/K] QH,ve [kWh] 

Gennaio 31 20,0 1,6 18,4 452,946 6.200,650 

Febbraio 28 20,0 4,3 15,7 452,946 4.778,762 

Marzo 31 20,0 8,5 11,5 452,946 3.875,406 

Aprile 30 20,0 12,0 8,0 452,946 2.608,969 

Maggio 31 20,0 17,6 2,4 452,946 808,780 

Giugno 30 20,0 21,7 -1,7 452,946 -554,406 

Luglio 31 20,0 23,6 -3,6 452,946 -1.213,171 

Agosto 31 20,0 22,5 -2,5 452,946 -842,480 

Settembre 30 20,0 17,7 2,3 452,946 750,079 

Ottobre 31 20,0 12,6 7,4 452,946 2.493,740 

Novembre 30 20,0 6,8 13,2 452,946 4.304,799 

Dicembre 31 20,0 1,2 18,8 452,946 6.335,447 

Totale 29.546,6 

 
Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] Δθ [°C] Hve,adj [W\K] QC,ve [kWh] 

Gennaio 31 26,0 1,6 24,4 452,946 8.222,601 

Febbraio 28 26,0 4,3 21,7 452,946 6.605,040 

Marzo 31 26,0 8,5 17,5 452,946 5.897,357 

Aprile 30 26,0 12,0 14,0 452,946 4.565,696 

Maggio 31 26,0 17,6 8,4 452,946 2.830,732 

Giugno 30 26,0 21,7 4,3 452,946 1.402,321 

Luglio 31 26,0 23,6 2,4 452,946 808,780 

Agosto 31 26,0 22,5 3,5 452,946 1.179,471 

Settembre 30 26,0 17,7 8,3 452,946 2.706,805 

Ottobre 31 26,0 12,6 13,4 452,946 4.515,691 

Novembre 30 26,0 6,8 19,2 452,946 6.261,526 

Dicembre 31 26,0 1,2 24,8 452,946 8.357,398 

Totale 53.353,419 

 

Legenda 
V: volume netto locale 

n: ricambi d'aria 
qve: portata d'aria 

Hve,adj: coefficiente di scambio termico 

θint,set: temperatura interna 
θe: temperatura esterna 

QH,ve: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 

QC,ve: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
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Apporti solari attraverso superfici trasparenti 

Riscaldamento 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 
Fin2A 80x80 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 3,205 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 5,287 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 10,615 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 14,502 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,210 20,092 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 22,072 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 23,189 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 17,921 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 12,642 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,213 6,139 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,211 3,066 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 2,454 

Totale 141,184 

 
Fin2A 80x80 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 3,205 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 5,287 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 10,615 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 14,502 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,210 20,092 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 22,072 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 23,189 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 17,921 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 12,642 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,213 6,139 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,211 3,066 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 2,454 

Totale 141,184 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 
Fin2A 80x80 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 3,205 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 5,287 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 10,615 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 14,502 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,210 20,092 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 22,072 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 23,189 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 17,921 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 12,642 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,213 6,139 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,211 3,066 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 2,454 

Totale 141,184 
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Fin2A 80x80 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 3,205 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 5,287 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 10,615 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 14,502 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,210 20,092 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 22,072 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 23,189 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 17,921 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 12,642 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,213 6,139 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,211 3,066 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 2,454 

Totale 141,184 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 
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Riepilogo 

Mese Qsol,w,mn [kWh] Qsd,w [kWh] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 785,464 0,000 785,464 

Febbraio 1.137,636 0,000 1.137,636 

Marzo 1.697,386 0,000 1.697,386 

Aprile 1.772,655 0,000 1.772,655 

Maggio 2.103,903 0,000 2.103,903 

Giugno 2.146,335 0,000 2.146,335 

Luglio 2.328,915 0,000 2.328,915 

Agosto 2.052,789 0,000 2.052,789 

Settembre 1.855,873 0,000 1.855,873 

Ottobre 1.074,475 0,000 1.074,475 

Novembre 631,037 0,000 631,037 

Dicembre 639,882 0,000 639,882 

Totale 18.226,352 0,000 18.226,352 

 

Raffrescamento 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 

Fin2A 80x80 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 3,205 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 5,287 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 10,615 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 14,502 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,210 20,092 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 22,072 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 23,189 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 17,921 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 12,642 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,213 6,139 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,211 3,066 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 2,454 

Totale 141,184 
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Fin2A 80x80 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 3,205 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 5,287 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 10,615 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 14,502 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,210 20,092 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 22,072 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 23,189 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 17,921 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 12,642 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,213 6,139 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,211 3,066 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 2,454 

Totale 141,184 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 
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Fin2A 80x80 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 3,205 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 5,287 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 10,615 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 14,502 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,210 20,092 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 22,072 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 23,189 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 17,921 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 12,642 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,213 6,139 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,211 3,066 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 2,454 

Totale 141,184 

 

Fin2A 80x80 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 3,205 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 5,287 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 10,615 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 14,502 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,210 20,092 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 22,072 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 23,189 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 17,921 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 12,642 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,213 6,139 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,211 3,066 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 2,454 

Totale 141,184 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 
Riepilogo 
Mese Qsol,w [kWh] 

Gennaio 785,464 

Febbraio 1.137,636 

Marzo 1.697,386 

Aprile 1.772,655 

Maggio 2.103,903 

Giugno 2.146,335 

Luglio 2.328,915 

Agosto 2.052,789 

Settembre 1.855,873 

Ottobre 1.074,475 

Novembre 631,037 

Dicembre 639,882 

Totale 18.226,352 

 
Legenda 

ggl: trasmissione solare 

Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 
Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali  

Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 

Fsh,gl: fattore di riduzione dovuto a tendaggi 
Ag: area trasparente 

Asol,w: area equivalente 

Qsol,w,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati 
Qsd,w: apporti serra diretti attraverso le partizioni trasparenti 

Qsol,w: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati comprensivi dei contributi serra 
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Apporti solari attraverso superfici opache 

 

Riscaldamento 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 11,251 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 18,262 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 36,379 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 49,787 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 70,225 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 78,206 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 82,161 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 62,111 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 43,303 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 21,168 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 10,674 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 8,610 

Totale 492,138 

 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 5,792 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 9,401 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 18,727 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 25,630 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 36,150 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 40,259 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 42,295 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 31,974 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 22,292 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 10,897 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 5,495 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 4,432 

Totale 253,344 
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Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,417 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,676 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,348 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,844 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,601 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,897 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 3,043 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,301 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,604 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,784 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,395 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,319 

Totale 18,230 

 

Copertura inclinata in legno 10-16 (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 50,9 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 264,377 

Febbraio 28 91,4 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 428,740 

Marzo 31 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 769,096 

Aprile 30 188,7 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 947,802 

Maggio 31 243,1 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 1.261,797 

Giugno 30 268,5 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 1.349,018 

Luglio 31 278,9 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 1.448,063 

Agosto 31 223,4 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 1.159,652 

Settembre 30 178,2 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 895,469 

Ottobre 31 86,8 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 450,642 

Novembre 30 46,3 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 232,589 

Dicembre 31 39,4 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 204,291 

Totale 9.411,536 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,139 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,225 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,449 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,615 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,867 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,966 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 1,014 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,767 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,535 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,261 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,132 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,106 

Totale 6,077 
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Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 23,741 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 33,483 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 47,228 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 45,973 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 51,651 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 50,902 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 56,504 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 52,607 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 51,010 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 30,271 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 18,320 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 19,502 

Totale 481,193 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,838 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 2,593 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,657 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,560 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,999 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,941 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 4,375 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 4,073 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,950 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 2,344 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,419 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,510 

Totale 37,260 

 

Cassonetto Fin2A 80x80 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,318 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,515 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 1,027 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 1,405 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 1,982 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 2,207 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 2,319 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 1,753 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 1,222 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,597 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,301 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,243 

Totale 13,890 
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Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 19,409 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 27,373 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 38,610 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 37,585 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 42,227 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 41,615 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 46,194 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 43,008 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 41,703 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 24,748 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 14,978 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 15,944 

Totale 393,393 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,379 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,944 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,743 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,670 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 3,000 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,956 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 3,281 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 3,055 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,962 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,758 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,064 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,133 

Totale 27,945 

 
 
Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsd,op [kWh] Qsi [kWh] Qsol,op [kWh] 

Gennaio 328,660 8,228 0,000 0,000 336,888 

Febbraio 523,214 12,920 0,000 0,000 536,134 

Marzo 919,264 22,092 0,000 0,000 941,356 

Aprile 1.116,871 26,192 0,000 0,000 1.143,063 

Maggio 1.474,500 34,063 0,000 0,000 1.508,563 

Giugno 1.572,967 36,052 0,000 0,000 1.609,019 

Luglio 1.689,251 38,857 0,000 0,000 1.728,108 

Agosto 1.361,300 31,739 0,000 0,000 1.393,039 

Settembre 1.064,050 25,386 0,000 0,000 1.089,436 

Ottobre 543,470 13,164 0,000 0,000 556,634 

Novembre 285,367 7,022 0,000 0,000 292,389 

Dicembre 256,091 6,456 0,000 0,000 262,547 

Totale 11.135,005 262,170 0,000 0,000 11.397,175 
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Raffrescamento 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 11,251 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 18,262 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 36,379 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 49,787 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 70,225 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 78,206 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 82,161 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 62,111 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 43,303 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 21,168 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 10,674 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 8,610 

Totale 492,138 

 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 5,792 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 9,401 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 18,727 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 25,630 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 36,150 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 40,259 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 42,295 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 31,974 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 22,292 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 10,897 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 5,495 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 4,432 

Totale 253,344 
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Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,417 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,676 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,348 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,844 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,601 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,897 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 3,043 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,301 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,604 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,784 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,395 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,319 

Totale 18,230 

 

Copertura inclinata in legno 10-16 (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 50,9 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 264,377 

Febbraio 28 91,4 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 428,740 

Marzo 31 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 769,096 

Aprile 30 188,7 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 947,802 

Maggio 31 243,1 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 1.261,797 

Giugno 30 268,5 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 1.349,018 

Luglio 31 278,9 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 1.448,063 

Agosto 31 223,4 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 1.159,652 

Settembre 30 178,2 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 895,469 

Ottobre 31 86,8 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 450,642 

Novembre 30 46,3 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 232,589 

Dicembre 31 39,4 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 204,291 

Totale 9.411,536 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,139 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,225 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,449 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,615 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,867 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,966 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 1,014 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,767 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,535 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,261 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,132 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,106 

Totale 6,077 
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Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 23,741 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 33,483 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 47,228 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 45,973 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 51,651 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 50,902 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 56,504 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 52,607 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 51,010 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 30,271 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 18,320 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 19,502 

Totale 481,193 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,838 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 2,593 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,657 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,560 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,999 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,941 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 4,375 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 4,073 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,950 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 2,344 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,419 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,510 

Totale 37,260 

 

Cassonetto Fin2A 80x80 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,318 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,515 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 1,027 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 1,405 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 1,982 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 2,207 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 2,319 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 1,753 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 1,222 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,597 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,301 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,243 

Totale 13,890 
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Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 19,409 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 27,373 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 38,610 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 37,585 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 42,227 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 41,615 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 46,194 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 43,008 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 41,703 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 24,748 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 14,978 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 15,944 

Totale 393,393 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,379 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,944 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,743 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,670 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 3,000 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,956 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 3,281 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 3,055 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,962 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,758 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,064 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,133 

Totale 27,945 

 
 
Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsol,op [kWh] 

Gennaio 328,660 8,228 336,888 

Febbraio 523,214 12,920 536,134 

Marzo 919,264 22,092 941,356 

Aprile 1.116,871 26,192 1.143,063 

Maggio 1.474,500 34,063 1.508,563 

Giugno 1.572,967 36,052 1.609,019 

Luglio 1.689,251 38,857 1.728,108 

Agosto 1.361,300 31,739 1.393,039 

Settembre 1.064,050 25,386 1.089,436 

Ottobre 543,470 13,164 556,634 

Novembre 285,367 7,022 292,389 

Dicembre 256,091 6,456 262,547 

Totale 11.135,005 262,170 11.397,175 
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Legenda 

Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 
Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 
Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali 
αsol: coefficiente di assorbimento della radiazione solare 
Ac: area della struttura 
Uc,eq: trasmittanza termica della struttura 
Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura 
Asol,op: area equivalente 
Qsol,op,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi 
Qsol,mn,u: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare negli ambienti non climatizzati adiacenti 
Qsd,op: apporti serra diretti attraverso le partizioni opache 
Qsi: apporti serra indiretti attraverso le partizioni opache e trasparenti 
Qsol,op: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi comprensivi degli apporti serra e degli apporti 
degli ambienti non climatizzati adiacenti 
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Periodi di attivazione di riscaldamento e raffrescamento 

Calcolo di apporti e dispersioni mensili 

Mese gg 
Qint 

[kWh] 

Qsol,w,H 

[kWh] 

Qsol,w,C 

[kWh] 

QH,tr 

[kWh] 

QH,ve 

[kWh] 

QC,tr 

[kWh] 

QC,ve 

[kWh] 

gennaio 31 1.229 785 785 7.649 6.201 10.103 8.223 

febbraio 28 1.110 1.138 1.138 5.705 4.779 7.922 6.605 

marzo 31 1.229 1.697 1.697 4.322 3.875 6.777 5.897 

aprile 30 1.189 1.773 1.773 2.545 2.609 4.920 4.566 

maggio 31 1.229 2.104 2.104 15 809 2.469 2.831 

giugno 30 1.189 2.146 2.146 -1.652 -554 724 1.402 

luglio 31 1.229 2.329 2.329 -2.589 -1.213 -135 809 

agosto 31 1.229 2.053 2.053 -1.768 -842 687 1.179 

settembre 30 1.189 1.856 1.856 292 750 2.668 2.707 

ottobre 31 1.229 1.074 1.074 2.905 2.494 5.359 4.516 

novembre 30 1.189 631 631 5.310 4.305 7.685 6.262 

dicembre 31 1.229 640 640 7.843 6.335 10.298 8.357 

 

Riscaldamento 

Mese gg H H,1 H,2 H,lim fH gg attivazione gg di calcolo 

gennaio 31 0,15 0,14 0,18 1,59 1,00 31,00 31 

febbraio 28 0,21 0,18 0,29 1,59 1,00 28,00 28 

marzo 31 0,36 0,29 0,47 1,59 1,00 31,00 31 

aprile 30 0,57 0,47 2,31 1,59 0,79 23,73 15 

maggio 31 4,05 2,31 4,05 1,59 0,00 0,00 0 

giugno 30 4,05 4,05 4,05 1,59 0,00 0,00 0 

luglio 31 4,05 4,05 4,05 1,59 0,00 0,00 0 

agosto 31 4,05 3,48 4,05 1,59 0,00 0,00 0 

settembre 30 2,92 1,67 3,48 1,59 0,00 0,00 0 

ottobre 31 0,43 0,31 1,67 1,59 0,96 29,90 17 

novembre 30 0,19 0,16 0,31 1,59 1,00 30,00 30 

dicembre 31 0,13 0,14 0,16 1,59 1,00 31,00 31 

 

Raffrescamento 

Mese gg 1/C 1/C,1 1/C,2 1/C,lim fC gg attivazione gg di calcolo 

gennaio 31 9,10 7,78 9,54 1,16 0,00 0,00 0 

febbraio 28 6,46 5,40 7,78 1,16 0,00 0,00 0 

marzo 31 4,33 3,77 5,40 1,16 0,00 0,00 0 

aprile 30 3,20 2,40 3,77 1,16 0,00 0,00 0 

maggio 31 1,59 1,11 2,40 1,16 0,04 1,37 1 

giugno 30 0,64 0,41 1,11 1,16 1,00 30,00 30 

luglio 31 0,19 0,38 0,41 1,16 1,00 31,00 31 

agosto 31 0,57 0,38 1,17 1,16 0,99 30,72 30 

settembre 30 1,77 1,17 3,03 1,16 0,00 0,00 0 

ottobre 31 4,29 3,03 5,98 1,16 0,00 0,00 0 

novembre 30 7,66 5,98 8,82 1,16 0,00 0,00 0 

dicembre 31 9,98 8,82 9,54 1,16 0,00 0,00 0 
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Dati climatici per i periodi di attivazione di riscaldamento e raffrescamento 

Riscaldamento 

Mese θe [°C] 
Isol,S 

[W/m²] 

Isol,SE/SO 

[W/m²] 

Isol,E/O 

[W/m²] 

Isol,NE/NO 

[W/m²] 

Isol,N 

[W/m²] 

Isol,Orizz. 

[W/m²] 

gennaio 1,6 86,3 68,2 40,4 20,6 19,0 50,9 

febbraio 4,3 127,6 106,5 71,1 37,0 29,4 91,4 

marzo 8,5 143,6 135,7 108,2 66,7 46,1 148,1 

aprile 11,2 127,8 136,3 124,5 88,0 59,6 179,5 

maggio --- --- --- --- --- --- --- 

giugno --- --- --- --- --- --- --- 

luglio --- --- --- --- --- --- --- 

agosto --- --- --- --- --- --- --- 

settembre --- --- --- --- --- --- --- 

ottobre 11,1 91,0 78,5 56,5 34,0 28,0 76,4 

novembre 6,8 66,8 54,4 35,1 20,2 18,5 46,3 

dicembre 1,2 71,8 56,0 31,6 15,8 14,9 39,4 

 

Raffrescamento 

Mese θe [°C] 
Isol,S 

[W/m²] 

Isol,SE/SO 

[W/m²] 

Isol,E/O 

[W/m²] 

Isol,NE/NO 

[W/m²] 

Isol,N 

[W/m²] 

Isol,Orizz. 

[W/m²] 

gennaio --- --- --- --- --- --- --- 

febbraio --- --- --- --- --- --- --- 

marzo --- --- --- --- --- --- --- 

aprile --- --- --- --- --- --- --- 

maggio 19,7 119,9 149,8 166,7 138,7 104,2 256,2 

giugno 21,7 120,2 151,1 172,5 148,1 116,0 268,5 

luglio 23,6 128,3 162,3 181,9 150,5 111,6 278,9 

agosto 22,0 131,8 152,4 151,7 113,8 77,3 223,8 

settembre --- --- --- --- --- --- --- 

ottobre --- --- --- --- --- --- --- 

novembre --- --- --- --- --- --- --- 

dicembre --- --- --- --- --- --- --- 
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Perdita di calore per trasmissione 

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno 

Strutture Esterne 

Struttura Esposizione A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Cassonetto Fin2A 140x270 SudOvest 2,240 0,674 1,510 

Sottofinestra Fin2A 140x270 SudOvest 4,480 1,076 4,822 

Muratura in mattoni pieni 55 SudOvest 13,636 1,076 14,676 

Cassonetto Fin2A 140x270 SudEst 1,680 0,674 1,132 

Sottofinestra Fin2A 140x270 SudEst 3,360 1,076 3,616 

Muratura in mattoni pieni 55 SudEst 11,450 1,076 12,324 

Muratura in mattoni pieni 55 NordEst 23,442 1,076 25,230 

Muratura in mattoni pieni 55 NordOvest 11,261 1,076 12,120 

Sottofinestra Fin2A 140x270 NordOvest 3,360 1,076 3,616 

Cassonetto Fin2A 140x270 NordEst 0,560 0,674 0,377 

Sottofinestra Fin2A 140x270 NordEst 1,120 1,076 1,205 

Cassonetto Fin2A 140x270 NordOvest 1,680 0,674 1,132 

Sottofinestra Fin2A 80x80 NordEst 3,840 1,076 4,133 

Cassonetto Fin2A 80x80 NordEst 1,280 0,674 0,863 

Basamento in calcestruzzo (massetto in calcestruzzo ordinario) 32,5 Orizzontale 38,479 2,352 90,503 

Copertura inclinata in legno 10-16 Orizzontale 276,246 1,052 290,737 

Fin2A 140x270 SudOvest 16,880 1,199 20,234 

Fin2A 140x270 SudEst 12,660 1,199 15,176 

Fin2A 140x270 NordOvest 12,660 1,199 15,176 

Fin2A 140x270 NordEst 4,220 1,199 5,059 

Fin2A 80x80 NordEst 2,560 1,238 3,169 

Totale 447,094  526,809 

 

HD 526,809 

 
 
 

Riscaldamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale Vano scala 2 

Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Muratura interna in mattoni pieni 55 13,972 0,981 13,710 

Muratura interna in mattoni pieni 40 32,289 1,193 38,504 

Porta interna 4,560 1,478 6,739 

 50,821  58,953 
 

Totale 58,953 

btr 0,382 

HU Vano scala 2 [W/K] 22,505 

Strutture verso il locale Vano scala 1 

Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Copertura in calcestruzzo (massetto in calcest [2] 4,179 0,327 1,368 

 4,179  1,368 
 

Totale 1,368 

btr 0,382 

HU Vano scala 1 [W/K] 0,522 

 

HU [W/K] 23,027 

 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] Δθ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QH,tr [kWh] 

Gennaio 31 20,0 1,6 18,4 549,836 602,580 336,888 7.648,689 

Febbraio 28 20,0 4,3 15,7 549,836 639,754 536,134 5.704,575 

Marzo 31 20,0 8,5 11,5 549,836 735,065 941,356 4.322,402 

Aprile 15 20,0 11,2 8,8 549,836 707,372 545,873 1.454,554 

Ottobre 17 20,0 11,1 8,9 549,836 570,791 270,070 1.963,964 
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Novembre 30 20,0 6,8 13,2 549,836 511,069 292,389 5.309,613 

Dicembre 31 20,0 1,2 18,8 549,836 545,608 262,547 7.843,308 

Totale 34.247,104 

Raffrescamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale Vano scala 2 

Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Muratura interna in mattoni pieni 55 13,972 0,981 13,710 

Muratura interna in mattoni pieni 40 32,289 1,193 38,504 

Porta interna 4,560 1,478 6,739 

 50,821  58,953 
 

Totale 58,953 

btr 0,382 

HU Vano scala 2 [W/K] 22,505 

Strutture verso il locale Vano scala 1 

Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Copertura in calcestruzzo (massetto in calcest [2] 4,179 0,327 1,368 

 4,179  1,368 
 

Totale 1,368 

btr 0,382 

HU Vano scala 1 [W/K] 0,522 

 

HU [W/K] 23,027 

 
Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] Δθ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QC,tr [kWh] 

Maggio 1 26,0 19,7 6,3 549,836 711,547 51,176 49,213 

Giugno 30 26,0 21,7 4,3 549,836 856,022 1.609,019 723,666 

Luglio 31 26,0 23,6 2,4 549,836 803,907 1.728,108 -134,572 

Agosto 30 26,0 22,0 4,0 549,836 851,378 1.351,246 857,339 

Totale 1.495,647 

Legenda 
A: area struttura 

U: trasmittanza termica struttura 

H: coefficiente di scambio termico 
btr: fattore di correzione del locale 

l: lunghezza ponte termico 

ψ: trasmittanza termica lineica ponte termico 

θint,set,H: temperatura interna di set-up nel periodo di riscaldamento 

θint,set,C: temperatura interna di set-up nel periodo di raffrescamento 

θe: temperatura esterna 
Ta: temperatura locale adiacente 

Htr,adj: coefficiente di scambio termico per trasmissione 

Fr*Φr: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste 
QH,tr: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 

QC,tr: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 

P: perimetro pavimento esposto al terreno 
Sw: spessore pareti perimetrali 

dis: spessore isolante 

λis: conduttività isolante 
D: larghezza isolamento di bordo 

z: altezza pavimento dal terreno 

Uw: trasmittanza pareti spazio areato 
ε: area apertura di ventilazione 

Ug: trasmittanza pavimento interrato 
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Perdita di calore per ventilazione 

V [m³] n [1/h] qve[m³/h] H [W/K] 

573,055 4,42 2.532,943 452,946 

 
 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] Δθ [°C] Hve,adj [W/K] QH,ve [kWh] 

Gennaio 31 20,0 1,6 18,4 452,946 6.200,650 

Febbraio 28 20,0 4,3 15,7 452,946 4.778,762 

Marzo 31 20,0 8,5 11,5 452,946 3.875,406 

Aprile 15 20,0 11,2 8,8 452,946 1.433,355 

Ottobre 17 20,0 11,1 8,9 452,946 1.644,142 

Novembre 30 20,0 6,8 13,2 452,946 4.304,799 

Dicembre 31 20,0 1,2 18,8 452,946 6.335,447 

Totale 28.572,6 

 
Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] Δθ [°C] Hve,adj [W\K] QC,ve [kWh] 

Maggio 1 26,0 19,7 6,3 452,946 68,310 

Giugno 30 26,0 21,7 4,3 452,946 1.402,321 

Luglio 31 26,0 23,6 2,4 452,946 808,780 

Agosto 30 26,0 22,0 4,0 452,946 1.302,907 

Totale 3.582,318 

 

Legenda 
V: volume netto locale 

n: ricambi d'aria 
qve: portata d'aria 

Hve,adj: coefficiente di scambio termico 

θint,set: temperatura interna 
θe: temperatura esterna 

QH,ve: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 

QC,ve: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
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Apporti solari attraverso superfici trasparenti 

Riscaldamento 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 57,961 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 25,252 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 293,996 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 57,961 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 25,252 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 293,996 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 57,961 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 25,252 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 293,996 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 57,961 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 25,252 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 293,996 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 

 
Fin2A 80x80 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 3,205 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 5,287 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 10,615 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 6,772 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,213 2,950 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,211 3,066 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 2,454 

Totale 34,348 
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Fin2A 80x80 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 3,205 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 5,287 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 10,615 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 6,772 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,213 2,950 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,211 3,066 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 2,454 

Totale 34,348 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 

 
Fin2A 80x80 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 3,205 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 5,287 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 10,615 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 6,772 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,213 2,950 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,211 3,066 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 2,454 

Totale 34,348 
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Fin2A 80x80 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 3,205 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 5,287 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 10,615 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,214 6,772 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,213 2,950 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,211 3,066 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,209 2,454 

Totale 34,348 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 

 
Riepilogo 

Mese Qsol,w,mn [kWh] Qsd,w [kWh] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 785,464 0,000 785,464 

Febbraio 1.137,636 0,000 1.137,636 

Marzo 1.697,386 0,000 1.697,386 

Aprile 867,186 0,000 867,186 

Ottobre 528,801 0,000 528,801 

Novembre 631,037 0,000 631,037 

Dicembre 639,882 0,000 639,882 

Totale 6.287,393 0,000 6.287,393 
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Raffrescamento 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 1 138,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 5,979 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 30 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 148,502 

Totale 541,886 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 1 138,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 5,979 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 30 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 148,502 

Totale 541,886 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 1 138,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 5,979 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 30 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 148,502 

Totale 541,886 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 1 138,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 5,979 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 30 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 148,502 

Totale 541,886 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 1 149,8 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 6,213 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 30 152,4 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 190,688 

Totale 588,985 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 1 149,8 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 6,213 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 30 152,4 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 190,688 

Totale 588,985 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 1 149,8 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 6,213 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 30 152,4 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 190,688 

Totale 588,985 

 

Fin2A 80x80 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 1 138,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,210 0,699 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 22,072 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 23,189 

Agosto 30 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 17,350 

Totale 63,309 

 

Fin2A 80x80 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 1 138,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,210 0,699 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 22,072 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 23,189 

Agosto 30 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 17,350 

Totale 63,309 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 1 149,8 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 6,213 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 30 152,4 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 190,688 

Totale 588,985 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 1 149,8 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 6,213 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 30 152,4 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 190,688 

Totale 588,985 

 

Fin2A 80x80 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 1 138,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,210 0,699 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 22,072 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 23,189 

Agosto 30 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 17,350 

Totale 63,309 

 

Fin2A 80x80 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 1 138,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,210 0,699 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 22,072 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,207 23,189 

Agosto 30 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 0,354 0,212 17,350 

Totale 63,309 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 1 149,8 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 6,213 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 30 152,4 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 190,688 

Totale 588,985 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 1 149,8 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 6,213 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 30 152,4 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 190,688 

Totale 588,985 

 
Riepilogo 
Mese Qsol,w [kWh] 

Maggio 70,204 

Giugno 2.146,335 

Luglio 2.328,915 

Agosto 1.998,224 

Totale 6.543,679 

 
Legenda 

ggl: trasmissione solare 

Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 

Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali  
Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 

Fsh,gl: fattore di riduzione dovuto a tendaggi 

Ag: area trasparente 
Asol,w: area equivalente 

Qsol,w,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati 

Qsd,w: apporti serra diretti attraverso le partizioni trasparenti 
Qsol,w: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati comprensivi dei contributi serra 
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Apporti solari attraverso superfici opache 

 

Riscaldamento 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 11,251 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 18,262 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 36,379 

Aprile 15 88,0 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 23,247 

Ottobre 17 34,0 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 10,173 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 10,674 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 8,610 

Totale 118,599 

 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 5,792 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 9,401 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 18,727 

Aprile 15 88,0 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 11,967 

Ottobre 17 34,0 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 5,237 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 5,495 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 4,432 

Totale 61,052 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,417 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,676 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,348 

Aprile 15 88,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,861 

Ottobre 17 34,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,377 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,395 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,319 

Totale 4,393 

 

Copertura inclinata in legno 10-16 (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 50,9 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 264,377 

Febbraio 28 91,4 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 428,740 

Marzo 31 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 769,096 

Aprile 15 179,5 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 450,923 

Ottobre 17 76,4 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 217,365 

Novembre 30 46,3 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 232,589 

Dicembre 31 39,4 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 204,291 

Totale 2.567,380 
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Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,139 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,225 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,449 

Aprile 15 88,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,287 

Ottobre 17 34,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,126 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,132 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,106 

Totale 1,464 

 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 23,741 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 33,483 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 47,228 

Aprile 15 136,3 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 22,956 

Ottobre 17 78,5 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 14,995 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 18,320 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 19,502 

Totale 180,226 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,838 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 2,593 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,657 

Aprile 15 136,3 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,778 

Ottobre 17 78,5 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,161 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,419 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,510 

Totale 13,955 

 

Cassonetto Fin2A 80x80 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,318 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,515 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 1,027 

Aprile 15 88,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,656 

Ottobre 17 34,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,287 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,301 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,243 

Totale 3,347 
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Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 19,409 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 27,373 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 38,610 

Aprile 15 136,3 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 18,768 

Ottobre 17 78,5 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 12,259 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 14,978 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 15,944 

Totale 147,341 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,379 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,944 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,743 

Aprile 15 136,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,333 

Ottobre 17 78,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,871 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,064 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 1,133 

Totale 10,466 

 
 
Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsd,op [kWh] Qsi [kWh] Qsol,op [kWh] 

Gennaio 328,660 8,228 0,000 0,000 336,888 

Febbraio 523,214 12,920 0,000 0,000 536,134 

Marzo 919,264 22,092 0,000 0,000 941,356 

Aprile 532,777 13,096 0,000 0,000 545,873 

Ottobre 262,851 7,219 0,000 0,000 270,070 

Novembre 285,367 7,022 0,000 0,000 292,389 

Dicembre 256,091 6,456 0,000 0,000 262,547 

Totale 3.108,225 77,033 0,000 0,000 3.185,257 

 

Raffrescamento 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 1 138,7 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 2,442 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 78,206 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 82,161 

Agosto 30 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 28,4 1,076 0,040 0,734 60,130 

Totale 222,938 

 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 1 138,7 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 1,257 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 40,259 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 42,295 

Agosto 30 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 14,6 1,076 0,040 0,378 30,954 

Totale 114,765 
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Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 1 138,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,090 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,897 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 3,043 

Agosto 30 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,227 

Totale 8,258 

 

Copertura inclinata in legno 10-16 (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 1 256,2 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 42,904 

Giugno 30 268,5 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 1.349,018 

Luglio 31 278,9 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 1.448,063 

Agosto 30 223,8 1,000 1,000 1,000 0,6 276,2 1,052 0,040 6,978 1.124,495 

Totale 3.964,480 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 1 138,7 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,030 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,966 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 1,014 

Agosto 30 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,6 0,674 0,040 0,009 0,742 

Totale 2,753 

 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 1 149,8 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 1,682 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 50,902 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 56,504 

Agosto 30 152,4 1,000 1,000 1,000 0,6 18,1 1,076 0,040 0,468 51,349 

Totale 160,437 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 1 149,8 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 0,130 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,941 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 4,375 

Agosto 30 152,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,976 

Totale 12,423 
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Cassonetto Fin2A 80x80 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 1 138,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 0,069 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 2,207 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 2,319 

Agosto 30 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,3 0,674 0,040 0,021 1,697 

Totale 6,292 

 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 1 149,8 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 1,375 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 41,615 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 46,194 

Agosto 30 152,4 1,000 1,000 1,000 0,6 14,8 1,076 0,040 0,383 41,979 

Totale 131,163 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 1 149,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 0,098 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,956 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 3,281 

Agosto 30 152,4 1,000 1,000 1,000 0,6 1,7 0,674 0,040 0,027 2,982 

Totale 9,317 

 
 
Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsol,op [kWh] 

Maggio 50,077 1,099 51,176 

Giugno 1.572,967 36,052 1.609,019 

Luglio 1.689,251 38,857 1.728,108 

Agosto 1.320,531 30,715 1.351,246 

Totale 4.632,826 106,723 4.739,549 

 
 
Legenda 

Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 
Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 
Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali 
αsol: coefficiente di assorbimento della radiazione solare 
Ac: area della struttura 
Uc,eq: trasmittanza termica della struttura 
Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura 
Asol,op: area equivalente 
Qsol,op,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi 
Qsol,mn,u: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare negli ambienti non climatizzati adiacenti 
Qsd,op: apporti serra diretti attraverso le partizioni opache 
Qsi: apporti serra indiretti attraverso le partizioni opache e trasparenti 
Qsol,op: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi comprensivi degli apporti serra e degli apporti 
degli ambienti non climatizzati adiacenti 
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Fabbisogno energetico utile 

Riscaldamento 
Mese QH,tr [kWh] QH,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] H H,gn QH,nd [kWh] 

Gennaio 7.648,7 6.200,7 1.228,6 785,5 0,145 0,968 11.899,6 

Febbraio 5.704,6 4.778,8 1.109,7 1.137,6 0,214 0,942 8.365,3 

Marzo 4.322,4 3.875,4 1.228,6 1.697,4 0,357 0,882 5.616,9 

Aprile 1.454,6 1.433,4 594,5 867,2 0,506 0,817 1.694,3 

Ottobre 1.964,0 1.644,1 673,7 528,8 0,333 0,892 2.534,9 

Novembre 5.309,6 4.304,8 1.188,9 631,0 0,189 0,952 7.881,4 

Dicembre 7.843,3 6.335,4 1.228,6 639,9 0,132 0,973 12.361,4 

Totale 50.353,8 

Raffrescamento 
Mese QC,tr [kWh] QC,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] C C,ls QC,nd [kWh] 

Maggio 49,2 68,3 39,6 70,2 0,935 0,834 11,8 

Giugno 723,7 1.402,3 1.188,9 2.146,3 1,569 0,979 1.253,8 

Luglio -134,6 808,8 1.228,6 2.328,9 5,277 1,000 2.883,3 

Agosto 857,3 1.302,9 1.188,9 1.998,2 1,475 0,972 1.087,9 

Totale 5.236,8 

 

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona 
Mese QH,nd [kWh] Q’H [kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] Qpnren,H [kWh] Qpren,H [kWh] Qptot,H [kWh] 

Gennaio 11.899,6 11.899,6 94,0 97,0 93,8 101,7 80,1 14.856,5 97,5 14.954,0 

Febbraio 8.365,3 8.365,3 94,0 97,0 93,8 102,8 80,3 10.419,5 85,9 10.505,4 

Marzo 5.616,9 5.616,9 94,0 97,0 93,8 104,6 79,6 7.060,2 91,9 7.152,1 

Aprile 1.694,3 1.694,3 94,0 97,0 93,8 105,5 77,2 2.195,7 43,9 2.239,6 

Ottobre 2.534,9 2.534,9 94,0 97,0 93,8 105,0 78,8 3.216,3 50,1 3.266,3 

Novembre 7.881,4 7.881,4 94,0 97,0 93,8 103,3 80,3 9.820,4 91,1 9.911,5 

Dicembre 12.361,4 12.361,4 94,0 97,0 93,8 101,5 80,0 15.444,6 97,9 15.542,5 

Totale 50.353,8 50.353,8 94,0 97,0 93,8 102,7 79,9 63.013,3 558,3 63.571,5 
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Fabbisogno energia primaria per il raffrescamento della zona 
Mese QC,nd [kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] Qpnren,C [kWh] Qpren,C [kWh] Qptot,C [kWh] 

Maggio 11,8 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Giugno 1.253,8 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Luglio 2.883,3 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Agosto 1.087,9 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Totale 5.236,8 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

 

Legenda 
QH,tr: energia scambiata per trasmissione 
QH,ve: energia scambiata per ventilazione 
Qint: energia da apporti gratuiti interni 
Qsol,w: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti) 

: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione 

µ: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti 
QH,nd: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
QW,nd: fabbisogno energetico utile per l’acqua calda sanitaria 
Q'H: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 

e: rendimento di emissione 

c: rendimento di regolazione 

d: rendimento di distribuzione 

gn: rendimento di generazione 

g: rendimento globale 
Qp: fabbisogno di energia primaria 
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Scuola 

Perdita di calore per trasmissione 

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno 

Strutture Esterne 

Struttura Esposizione A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Sottofinestra Fin2A 140x270 NordEst 2,240 1,076 2,411 

Muratura in mattoni pieni 55 NordEst 61,542 1,076 66,236 

Cassonetto Fin2A 140x270 SudOvest 2,240 0,674 1,510 

Cassonetto Fin2A 140x270 SudEst 3,360 0,674 2,265 

Sottofinestra Fin2A 140x270 SudEst 6,720 1,076 7,233 

Cassonetto Fin2A 140x270 NordEst 1,120 0,674 0,755 

Sottofinestra Fin2A 140x270 NordOvest 6,720 1,076 7,233 

Muratura in mattoni pieni 55 NordOvest 77,272 1,076 83,166 

Muratura in mattoni pieni 55 SudEst 76,295 1,076 82,115 

Muratura in mattoni pieni 55 SudOvest 28,221 1,076 30,373 

Sottofinestra Fin2A 140x270 SudOvest 4,480 1,076 4,822 

Cassonetto Fin2A 140x270 NordOvest 3,360 0,674 2,265 

Cassonetto Fin2A 200x180 NordEst 1,600 0,674 1,078 

Sottofinestra Fin2A 200x180 NordOvest 1,600 1,076 1,722 

Cassonetto Fin2A 200x180 NordOvest 0,800 0,674 0,539 

Sottofinestra Fin2A 200x180 NordEst 3,200 1,076 3,444 

Sottofinestra Fin2A 200x180 SudEst 1,600 1,076 1,722 

Cassonetto Fin2A 200x180 SudEst 0,800 0,674 0,539 

Parete vetrata SudOvest 3,746 0,466 1,747 

Basamento contro-terra in calcestruzzo alleggerito 44,5 Orizzontale 280,868 1,258 353,443 

Copertura inclinata in legno 10-16 Orizzontale 42,499 1,052 44,728 

PE legno 85 x 210 cm SudEst 1,520 1,493 2,269 

Fin2A 140x270 NordEst 8,440 1,199 10,117 

Fin2A 140x270 SudEst 25,320 1,199 30,351 

Fin2A 140x270 NordOvest 25,320 1,199 30,351 

Fin2A 140x270 SudOvest 16,880 1,199 20,234 

Fin2A 200x180 NordEst 7,200 1,085 7,815 

Fin2A 200x180 NordOvest 3,600 1,085 3,907 

Fin2A 200x180 SudEst 3,600 1,085 3,907 

PFin2A 200x300 SudOvest 13,600 1,167 15,869 

PFin2A 200x300 NordEst 6,800 1,167 7,935 

Totale 722,562  832,100 

 

HD 832,100 

 
 
 

Riscaldamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale Vano scala 1 

Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Muratura interna in mattoni pieni 55 11,790 0,981 11,569 

Muratura interna in mattoni pieni 40 49,206 1,193 58,678 

Parete in forato 2+8+2 cm 13,363 1,672 22,349 

Porta interna 3,040 1,478 4,493 

 77,400  97,090 
 

Totale 97,090 

btr 0,382 

HU Vano scala 1 [W/K] 37,063 

Strutture verso il locale Vano scala 2 

Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Copertura in calcestruzzo (massetto in calcest [1] 6,480 0,343 2,223 

 6,480  2,223 
 

Totale 2,223 

btr 0,382 

HU Vano scala 2 [W/K] 0,848 
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HU [W/K] 37,911 

 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] Δθ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QH,tr [kWh] 

Gennaio 31 20,0 1,6 18,4 870,012 360,516 280,148 11.914,893 

Febbraio 28 20,0 4,3 15,7 870,012 382,757 419,077 9.033,127 

Marzo 31 20,0 8,5 11,5 870,012 439,780 681,378 7.110,018 

Aprile 30 20,0 12,0 8,0 870,012 423,212 780,973 4.553,986 

Maggio 31 20,0 17,6 2,4 870,012 425,710 994,223 895,726 

Giugno 30 20,0 21,7 -1,7 870,012 512,147 1.049,807 -1.722,986 

Luglio 31 20,0 23,6 -3,6 870,012 480,967 1.130,145 -3.080,254 

Agosto 31 20,0 22,5 -2,5 870,012 509,369 936,489 -2.152,134 

Settembre 30 20,0 17,7 2,3 870,012 382,824 770,557 962,984 

Ottobre 31 20,0 12,6 7,4 870,012 341,497 416,721 4.643,115 

Novembre 30 20,0 6,8 13,2 870,012 305,767 232,682 8.269,772 

Dicembre 31 20,0 1,2 18,8 870,012 326,430 224,163 12.202,855 

Totale 52.631,101 

Raffrescamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale Vano scala 1 

Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Muratura interna in mattoni pieni 55 11,790 0,981 11,569 

Muratura interna in mattoni pieni 40 49,206 1,193 58,678 

Parete in forato 2+8+2 cm 13,363 1,672 22,349 

Porta interna 3,040 1,478 4,493 

 77,400  97,090 
 

Totale 97,090 

btr 0,382 

HU Vano scala 1 [W/K] 37,063 

Strutture verso il locale Vano scala 2 

Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Copertura in calcestruzzo (massetto in calcest [1] 6,480 0,343 2,223 

 6,480  2,223 
 

Totale 2,223 

btr 0,382 

HU Vano scala 2 [W/K] 0,848 

 

HU [W/K] 37,911 

 
Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] Δθ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QC,tr [kWh] 

Gennaio 31 26,0 1,6 24,4 870,012 360,516 280,148 15.798,625 

Febbraio 28 26,0 4,3 21,7 870,012 382,757 419,077 12.541,014 

Marzo 31 26,0 8,5 17,5 870,012 439,780 681,378 10.993,749 

Aprile 30 26,0 12,0 14,0 870,012 423,212 780,973 8.312,436 

Maggio 31 26,0 17,6 8,4 870,012 425,710 994,223 4.779,457 

Giugno 30 26,0 21,7 4,3 870,012 512,147 1.049,807 2.035,464 

Luglio 31 26,0 23,6 2,4 870,012 480,967 1.130,145 803,477 

Agosto 31 26,0 22,5 3,5 870,012 509,369 936,489 1.731,597 

Settembre 30 26,0 17,7 8,3 870,012 382,824 770,557 4.721,434 

Ottobre 31 26,0 12,6 13,4 870,012 341,497 416,721 8.526,846 

Novembre 30 26,0 6,8 19,2 870,012 305,767 232,682 12.028,222 
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Dicembre 31 26,0 1,2 24,8 870,012 326,430 224,163 16.086,586 

Totale 98.358,908 

Legenda 
A: area struttura 
U: trasmittanza termica struttura 

H: coefficiente di scambio termico 

btr: fattore di correzione del locale 
l: lunghezza ponte termico 

ψ: trasmittanza termica lineica ponte termico 

θint,set,H: temperatura interna di set-up nel periodo di riscaldamento 
θint,set,C: temperatura interna di set-up nel periodo di raffrescamento 

θe: temperatura esterna 

Ta: temperatura locale adiacente 
Htr,adj: coefficiente di scambio termico per trasmissione 

Fr*Φr: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste 

QH,tr: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 
QC,tr: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 

P: perimetro pavimento esposto al terreno 

Sw: spessore pareti perimetrali 

dis: spessore isolante 

λis: conduttività isolante 

D: larghezza isolamento di bordo 
z: altezza pavimento dal terreno 

Uw: trasmittanza pareti spazio areato 

ε: area apertura di ventilazione 
Ug: trasmittanza pavimento interrato 
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Perdita di calore per ventilazione 

V [m³] n [1/h] qve[m³/h] H [W/K] 

1.267,153 2,20 2.792,136 441,876 

 
 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] Δθ [°C] Hve,adj [W/K] QH,ve [kWh] 

Gennaio 31 20,0 1,6 18,4 441,876 6.049,105 

Febbraio 28 20,0 4,3 15,7 441,876 4.661,968 

Marzo 31 20,0 8,5 11,5 441,876 3.780,690 

Aprile 30 20,0 12,0 8,0 441,876 2.545,205 

Maggio 31 20,0 17,6 2,4 441,876 789,014 

Giugno 30 20,0 21,7 -1,7 441,876 -540,856 

Luglio 31 20,0 23,6 -3,6 441,876 -1.183,520 

Agosto 31 20,0 22,5 -2,5 441,876 -821,889 

Settembre 30 20,0 17,7 2,3 441,876 731,747 

Ottobre 31 20,0 12,6 7,4 441,876 2.432,792 

Novembre 30 20,0 6,8 13,2 441,876 4.199,589 

Dicembre 31 20,0 1,2 18,8 441,876 6.180,607 

Totale 28.824,4 

 
Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] Δθ [°C] Hve,adj [W\K] QC,ve [kWh] 

Gennaio 31 26,0 1,6 24,4 441,876 8.021,639 

Febbraio 28 26,0 4,3 21,7 441,876 6.443,611 

Marzo 31 26,0 8,5 17,5 441,876 5.753,224 

Aprile 30 26,0 12,0 14,0 441,876 4.454,109 

Maggio 31 26,0 17,6 8,4 441,876 2.761,548 

Giugno 30 26,0 21,7 4,3 441,876 1.368,048 

Luglio 31 26,0 23,6 2,4 441,876 789,014 

Agosto 31 26,0 22,5 3,5 441,876 1.150,645 

Settembre 30 26,0 17,7 8,3 441,876 2.640,650 

Ottobre 31 26,0 12,6 13,4 441,876 4.405,326 

Novembre 30 26,0 6,8 19,2 441,876 6.108,493 

Dicembre 31 26,0 1,2 24,8 441,876 8.153,141 

Totale 52.049,448 

 

Legenda 
V: volume netto locale 

n: ricambi d'aria 
qve: portata d'aria 

Hve,adj: coefficiente di scambio termico 

θint,set: temperatura interna 
θe: temperatura esterna 

QH,ve: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 

QC,ve: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
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Apporti solari attraverso superfici trasparenti 

Riscaldamento 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 
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PFin2A 200x300 su Parete vetrata (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,324 168,654 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,326 237,991 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,256 328,572 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,154 309,900 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,078 339,795 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,046 331,328 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,039 366,918 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,095 347,910 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,203 349,172 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,303 213,641 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,339 130,715 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,333 138,921 

Totale 3.263,517 

 
PFin2A 200x300 su Parete vetrata (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,324 168,654 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,326 237,991 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,256 328,572 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,154 309,900 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,078 339,795 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,046 331,328 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,039 366,918 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,095 347,910 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,203 349,172 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,303 213,641 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,339 130,715 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,333 138,921 

Totale 3.263,517 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 
Fin2A 200x180 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,780 90,328 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,781 127,464 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,744 175,977 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,689 165,977 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,649 181,988 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,631 177,453 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,627 196,515 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,657 186,334 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,716 187,010 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,769 114,422 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,788 70,008 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,785 74,404 

Totale 1.747,881 
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Fin2A 200x180 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,706 26,162 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,734 43,163 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 86,655 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,745 118,396 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,714 164,031 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 180,195 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 189,309 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,728 146,307 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 103,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,737 50,114 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,720 25,031 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,707 20,033 

Totale 1.152,601 

 
Fin2A 200x180 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,706 26,162 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,734 43,163 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 86,655 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,745 118,396 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,714 164,031 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 180,195 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 189,309 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,728 146,307 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 103,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,737 50,114 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,720 25,031 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,707 20,033 

Totale 1.152,601 

 
PFin2A 200x300 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,185 48,848 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,238 80,592 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,263 161,796 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,257 221,060 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,200 306,266 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,156 336,448 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,156 353,464 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,227 273,174 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,265 192,697 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,243 93,569 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,212 46,736 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,187 37,403 

Totale 2.152,054 
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Fin2A 200x180 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,706 26,162 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,734 43,163 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 86,655 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,745 118,396 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,714 164,031 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 180,195 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 189,309 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,728 146,307 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 103,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,737 50,114 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,720 25,031 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,707 20,033 

Totale 1.152,601 

 
Riepilogo 

Mese Qsol,w,mn [kWh] Qsd,w [kWh] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 1.721,446 0,000 1.721,446 

Febbraio 2.511,949 0,000 2.511,949 

Marzo 3.826,731 0,000 3.826,731 

Aprile 4.095,246 0,000 4.095,246 

Maggio 4.943,787 0,000 4.943,787 

Giugno 5.089,036 0,000 5.089,036 

Luglio 5.499,926 0,000 5.499,926 

Agosto 4.775,014 0,000 4.775,014 

Settembre 4.213,999 0,000 4.213,999 

Ottobre 2.405,596 0,000 2.405,596 

Novembre 1.397,214 0,000 1.397,214 

Dicembre 1.397,849 0,000 1.397,849 

Totale 41.877,794 0,000 41.877,794 

 

Raffrescamento 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 

PFin2A 200x300 su Parete vetrata (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,324 168,654 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,326 237,991 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,256 328,572 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,154 309,900 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,078 339,795 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,046 331,328 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,039 366,918 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,095 347,910 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,203 349,172 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,303 213,641 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,339 130,715 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,333 138,921 

Totale 3.263,517 
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PFin2A 200x300 su Parete vetrata (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,324 168,654 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,326 237,991 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,256 328,572 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,154 309,900 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,078 339,795 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,046 331,328 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,039 366,918 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,095 347,910 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,203 349,172 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,303 213,641 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,339 130,715 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,333 138,921 

Totale 3.263,517 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 174,017 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 190,804 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 196,070 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 119,965 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 1.832,553 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 124,131 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 171,977 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 108,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 52,541 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 1.208,436 

 

Fin2A 200x180 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,780 90,328 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,781 127,464 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,744 175,977 

Aprile 30 136,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,689 165,977 

Maggio 31 148,4 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,649 181,988 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,631 177,453 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,627 196,515 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,657 186,334 

Settembre 30 151,4 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,716 187,010 

Ottobre 31 86,9 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,769 114,422 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,788 70,008 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,785 74,404 

Totale 1.747,881 

 

Fin2A 200x180 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,706 26,162 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,734 43,163 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 86,655 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,745 118,396 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,714 164,031 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 180,195 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 189,309 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,728 146,307 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 103,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,737 50,114 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,720 25,031 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,707 20,033 

Totale 1.152,601 
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Fin2A 200x180 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,706 26,162 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,734 43,163 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 86,655 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,745 118,396 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,714 164,031 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 180,195 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 189,309 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,728 146,307 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 103,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,737 50,114 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,720 25,031 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,707 20,033 

Totale 1.152,601 

 

PFin2A 200x300 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,185 48,848 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,238 80,592 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,263 161,796 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,257 221,060 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,200 306,266 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,156 336,448 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,156 353,464 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,227 273,174 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,265 192,697 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,243 93,569 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,212 46,736 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,187 37,403 

Totale 2.152,054 

 

Fin2A 200x180 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,706 26,162 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,734 43,163 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 86,655 

Aprile 30 94,3 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,745 118,396 

Maggio 31 128,7 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,714 164,031 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 180,195 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 189,309 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,728 146,307 

Settembre 30 82,0 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 103,205 

Ottobre 31 38,8 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,737 50,114 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,720 25,031 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,707 20,033 

Totale 1.152,601 
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Riepilogo 
Mese Qsol,w [kWh] 

Gennaio 1.721,446 

Febbraio 2.511,949 

Marzo 3.826,731 

Aprile 4.095,246 

Maggio 4.943,787 

Giugno 5.089,036 

Luglio 5.499,926 

Agosto 4.775,014 

Settembre 4.213,999 

Ottobre 2.405,596 

Novembre 1.397,214 

Dicembre 1.397,849 

Totale 41.877,794 

 
Legenda 

ggl: trasmissione solare 

Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 

Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali  
Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 

Fsh,gl: fattore di riduzione dovuto a tendaggi 

Ag: area trasparente 
Asol,w: area equivalente 

Qsol,w,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati 

Qsd,w: apporti serra diretti attraverso le partizioni trasparenti 
Qsol,w: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati comprensivi dei contributi serra 
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Apporti solari attraverso superfici opache 

 

Riscaldamento 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 110,887 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 156,390 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 220,589 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 214,730 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 241,251 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 237,753 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 263,917 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 245,714 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 238,255 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 141,388 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 85,570 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 91,091 

Totale 2.247,536 

 

PE legno 85 x 210 cm (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 2,762 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 3,896 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 5,495 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 5,349 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 6,010 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 5,923 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 6,575 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 6,121 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 5,935 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 3,522 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 2,132 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 2,269 

Totale 55,989 
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Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 33,907 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 55,036 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 109,634 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 150,040 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 211,630 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 235,682 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 247,602 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 187,178 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 130,500 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 63,791 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 32,168 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 25,948 

Totale 1.483,116 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 0,834 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 1,353 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 2,695 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 3,688 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,203 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,794 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 6,087 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 4,601 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 3,208 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 1,568 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 0,791 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 0,638 

Totale 36,460 

 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 42,854 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 60,439 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 85,249 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 82,985 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 93,234 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 91,882 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 101,994 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 94,959 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 92,077 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 54,641 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 33,070 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 35,203 

Totale 868,588 

 



Progetto 4690 – Progetto Esecutivo  – Serie PE – Fascicolo D02 pag. 72 di 111 

ing. Giuseppe Mario TRIVERO Studio Tecnico d’Ingegneria tel./fax 0131342783 
via G. Cermelli, 10 - 15121 Alessandria C.F.: TRV GPP 60C27 A479L P. I.V.A.: 01716630064 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,838 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 2,593 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,657 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,560 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,999 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,941 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 4,375 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 4,073 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,950 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 2,344 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,419 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,510 

Totale 37,260 

 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 26,535 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 43,070 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 85,796 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 117,417 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 165,616 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 184,438 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 193,766 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 146,480 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 102,125 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 49,921 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 25,174 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 20,306 

Totale 1.160,645 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,278 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,451 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,898 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 1,229 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 1,734 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 1,931 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 2,029 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 1,534 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 1,069 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,523 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,264 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,213 

Totale 12,153 

 



Progetto 4690 – Progetto Esecutivo  – Serie PE – Fascicolo D02 pag. 73 di 111 

ing. Giuseppe Mario TRIVERO Studio Tecnico d’Ingegneria tel./fax 0131342783 
via G. Cermelli, 10 - 15121 Alessandria C.F.: TRV GPP 60C27 A479L P. I.V.A.: 01716630064 

Parete vetrata (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 2,127 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 3,000 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 4,231 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 4,119 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 4,627 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 4,560 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 5,062 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 4,713 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 4,570 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 2,712 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 1,641 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 1,747 

Totale 43,111 

 

Copertura inclinata in legno 10-16 (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 50,9 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 40,673 

Febbraio 28 91,4 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 65,960 

Marzo 31 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 118,322 

Aprile 30 188,7 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 145,815 

Maggio 31 243,1 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 194,121 

Giugno 30 268,5 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 207,540 

Luglio 31 278,9 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 222,777 

Agosto 31 223,4 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 178,407 

Settembre 30 178,2 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 137,764 

Ottobre 31 86,8 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 69,329 

Novembre 30 46,3 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 35,783 

Dicembre 31 39,4 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 31,429 

Totale 1.447,918 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 2,757 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 3,889 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,485 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,340 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,999 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,912 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 6,563 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 6,110 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,925 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 3,516 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 2,128 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 2,265 

Totale 55,890 
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Cassonetto Fin2A 200x180 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,657 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,926 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,306 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,271 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,428 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,408 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,563 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,455 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,411 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,837 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,507 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,539 

Totale 13,307 

 

Cassonetto Fin2A 200x180 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 
Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,397 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,644 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 1,283 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 1,756 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 2,477 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 2,759 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 2,899 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 2,191 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 1,528 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,747 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,377 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,304 

Totale 17,362 

 

Cassonetto Fin2A 200x180 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,198 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,322 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,642 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,878 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,239 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,379 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,449 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,096 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,764 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,373 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,188 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,152 

Totale 8,681 
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Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsd,op [kWh] Qsi [kWh] Qsol,op [kWh] 

Gennaio 266,705 13,443 0,000 0,000 280,148 

Febbraio 397,968 21,109 0,000 0,000 419,077 

Marzo 645,283 36,095 0,000 0,000 681,378 

Aprile 738,179 42,794 0,000 0,000 780,973 

Maggio 938,570 55,653 0,000 0,000 994,223 

Giugno 990,902 58,904 0,000 0,000 1.049,807 

Luglio 1.066,658 63,486 0,000 0,000 1.130,145 

Agosto 884,632 51,857 0,000 0,000 936,489 

Settembre 729,080 41,477 0,000 0,000 770,557 

Ottobre 395,213 21,508 0,000 0,000 416,721 

Novembre 221,209 11,473 0,000 0,000 232,682 

Dicembre 213,615 10,548 0,000 0,000 224,163 

Totale 7.488,017 428,347 0,000 0,000 7.916,363 

 

Raffrescamento 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 110,887 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 156,390 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 220,589 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 214,730 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 241,251 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 237,753 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 263,917 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 245,714 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 238,255 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 141,388 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 85,570 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 91,091 

Totale 2.247,536 

 

PE legno 85 x 210 cm (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 2,762 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 3,896 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 5,495 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 5,349 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 6,010 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 5,923 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 6,575 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 6,121 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 5,935 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 3,522 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 2,132 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 2,269 

Totale 55,989 
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Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 33,907 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 55,036 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 109,634 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 150,040 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 211,630 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 235,682 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 247,602 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 187,178 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 130,500 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 63,791 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 32,168 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 25,948 

Totale 1.483,116 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 0,834 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 1,353 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 2,695 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 3,688 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,203 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,794 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 6,087 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 4,601 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 3,208 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 1,568 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 0,791 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 0,638 

Totale 36,460 

 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 42,854 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 60,439 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 85,249 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 82,985 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 93,234 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 91,882 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 101,994 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 94,959 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 92,077 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 54,641 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 33,070 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 35,203 

Totale 868,588 
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Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,838 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 2,593 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,657 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,560 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,999 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,941 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 4,375 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 4,073 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,950 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 2,344 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,419 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,510 

Totale 37,260 

 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 26,535 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 43,070 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 85,796 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 117,417 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 165,616 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 184,438 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 193,766 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 146,480 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 102,125 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 49,921 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 25,174 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 20,306 

Totale 1.160,645 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,278 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,451 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,898 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 1,229 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 1,734 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 1,931 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 2,029 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 1,534 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 1,069 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,523 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,264 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,213 

Totale 12,153 
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Parete vetrata (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 2,127 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 3,000 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 4,231 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 4,119 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 4,627 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 4,560 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 5,062 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 4,713 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 4,570 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 2,712 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 1,641 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 1,747 

Totale 43,111 

 

Copertura inclinata in legno 10-16 (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 50,9 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 40,673 

Febbraio 28 91,4 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 65,960 

Marzo 31 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 118,322 

Aprile 30 188,7 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 145,815 

Maggio 31 243,1 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 194,121 

Giugno 30 268,5 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 207,540 

Luglio 31 278,9 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 222,777 

Agosto 31 223,4 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 178,407 

Settembre 30 178,2 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 137,764 

Ottobre 31 86,8 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 69,329 

Novembre 30 46,3 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 35,783 

Dicembre 31 39,4 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 31,429 

Totale 1.447,918 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 2,757 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 3,889 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,485 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,340 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,999 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,912 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 6,563 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 6,110 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,925 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 3,516 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 2,128 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 2,265 

Totale 55,890 
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Cassonetto Fin2A 200x180 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,657 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,926 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,306 

Aprile 30 136,5 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,271 

Maggio 31 148,4 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,428 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,408 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,563 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,455 

Settembre 30 151,4 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,411 

Ottobre 31 86,9 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,837 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,507 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,539 

Totale 13,307 

 

Cassonetto Fin2A 200x180 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,397 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,644 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 1,283 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 1,756 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 2,477 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 2,759 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 2,899 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 2,191 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 1,528 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,747 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,377 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,304 

Totale 17,362 

 

Cassonetto Fin2A 200x180 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,198 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,322 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,642 

Aprile 30 94,3 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,878 

Maggio 31 128,7 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,239 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,379 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,449 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,096 

Settembre 30 82,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,764 

Ottobre 31 38,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,373 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,188 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,152 

Totale 8,681 
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Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsol,op [kWh] 

Gennaio 266,705 13,443 280,148 

Febbraio 397,968 21,109 419,077 

Marzo 645,283 36,095 681,378 

Aprile 738,179 42,794 780,973 

Maggio 938,570 55,653 994,223 

Giugno 990,902 58,904 1.049,807 

Luglio 1.066,658 63,486 1.130,145 

Agosto 884,632 51,857 936,489 

Settembre 729,080 41,477 770,557 

Ottobre 395,213 21,508 416,721 

Novembre 221,209 11,473 232,682 

Dicembre 213,615 10,548 224,163 

Totale 7.488,017 428,347 7.916,363 

 
 
Legenda 

Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 
Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 
Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali 
αsol: coefficiente di assorbimento della radiazione solare 
Ac: area della struttura 
Uc,eq: trasmittanza termica della struttura 
Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura 
Asol,op: area equivalente 
Qsol,op,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi 
Qsol,mn,u: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare negli ambienti non climatizzati adiacenti 
Qsd,op: apporti serra diretti attraverso le partizioni opache 
Qsi: apporti serra indiretti attraverso le partizioni opache e trasparenti 
Qsol,op: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi comprensivi degli apporti serra e degli apporti 
degli ambienti non climatizzati adiacenti 
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Periodi di attivazione di riscaldamento e raffrescamento 

Calcolo di apporti e dispersioni mensili 

Mese gg 
Qint 

[kWh] 

Qsol,w,H 

[kWh] 

Qsol,w,C 

[kWh] 

QH,tr 

[kWh] 

QH,ve 

[kWh] 

QC,tr 

[kWh] 

QC,ve 

[kWh] 

gennaio 31 836 1.721 1.721 11.915 6.049 15.799 8.022 

febbraio 28 755 2.512 2.512 9.033 4.662 12.541 6.444 

marzo 31 836 3.827 3.827 7.110 3.781 10.994 5.753 

aprile 30 809 4.095 4.095 4.554 2.545 8.312 4.454 

maggio 31 836 4.944 4.944 896 789 4.779 2.762 

giugno 30 809 5.089 5.089 -1.723 -541 2.035 1.368 

luglio 31 836 5.500 5.500 -3.080 -1.184 803 789 

agosto 31 836 4.775 4.775 -2.152 -822 1.732 1.151 

settembre 30 809 4.214 4.214 963 732 4.721 2.641 

ottobre 31 836 2.406 2.406 4.643 2.433 8.527 4.405 

novembre 30 809 1.397 1.397 8.270 4.200 12.028 6.108 

dicembre 31 836 1.398 1.398 12.203 6.181 16.087 8.153 

 

Riscaldamento 

Mese gg H H,1 H,2 H,lim fH gg attivazione gg di calcolo 

gennaio 31 0,14 0,13 0,19 1,46 1,00 31,00 31 

febbraio 28 0,24 0,19 0,33 1,46 1,00 28,00 28 

marzo 31 0,43 0,33 0,56 1,46 1,00 31,00 31 

aprile 30 0,69 0,56 2,06 1,46 0,78 23,41 15 

maggio 31 3,43 2,06 3,43 1,46 0,00 0,00 0 

giugno 30 3,43 3,43 3,43 1,46 0,00 0,00 0 

luglio 31 3,43 3,43 3,43 1,46 0,00 0,00 0 

agosto 31 3,43 3,20 3,43 1,46 0,00 0,00 0 

settembre 30 2,96 1,71 3,20 1,46 0,00 0,00 0 

ottobre 31 0,46 0,32 1,71 1,46 0,90 27,89 17 

novembre 30 0,18 0,15 0,32 1,46 1,00 30,00 30 

dicembre 31 0,12 0,13 0,15 1,46 1,00 31,00 31 

 

Raffrescamento 

Mese gg 1/C 1/C,1 1/C,2 1/C,lim fC gg attivazione gg di calcolo 

gennaio 31 9,31 7,56 10,08 1,25 0,00 0,00 0 

febbraio 28 5,81 4,70 7,56 1,25 0,00 0,00 0 

marzo 31 3,59 3,10 4,70 1,25 0,00 0,00 0 

aprile 30 2,60 1,95 3,10 1,25 0,00 0,00 0 

maggio 31 1,30 0,94 1,95 1,25 0,42 13,14 13 

giugno 30 0,58 0,41 0,94 1,25 1,00 30,00 30 

luglio 31 0,25 0,38 0,41 1,25 1,00 31,00 31 

agosto 31 0,51 0,38 0,99 1,25 1,00 31,00 31 

settembre 30 1,47 0,99 2,73 1,25 0,27 8,18 8 

ottobre 31 3,99 2,73 6,11 1,25 0,00 0,00 0 

novembre 30 8,22 6,11 9,54 1,25 0,00 0,00 0 

dicembre 31 10,85 9,54 10,08 1,25 0,00 0,00 0 

 



Progetto 4690 – Progetto Esecutivo  – Serie PE – Fascicolo D02 pag. 82 di 111 

ing. Giuseppe Mario TRIVERO Studio Tecnico d’Ingegneria tel./fax 0131342783 
via G. Cermelli, 10 - 15121 Alessandria C.F.: TRV GPP 60C27 A479L P. I.V.A.: 01716630064 

Dati climatici per i periodi di attivazione di riscaldamento e raffrescamento 

Riscaldamento 

Mese θe [°C] 
Isol,S 

[W/m²] 

Isol,SE/SO 

[W/m²] 

Isol,E/O 

[W/m²] 

Isol,NE/NO 

[W/m²] 

Isol,N 

[W/m²] 

Isol,Orizz. 

[W/m²] 

gennaio 1,6 86,3 68,2 40,4 20,6 19,0 50,9 

febbraio 4,3 127,6 106,5 71,1 37,0 29,4 91,4 

marzo 8,5 143,6 135,7 108,2 66,7 46,1 148,1 

aprile 11,2 127,8 136,3 124,5 88,0 59,6 179,5 

maggio --- --- --- --- --- --- --- 

giugno --- --- --- --- --- --- --- 

luglio --- --- --- --- --- --- --- 

agosto --- --- --- --- --- --- --- 

settembre --- --- --- --- --- --- --- 

ottobre 11,1 91,0 78,5 56,5 34,0 28,0 76,4 

novembre 6,8 66,8 54,4 35,1 20,2 18,5 46,3 

dicembre 1,2 71,8 56,0 31,6 15,8 14,9 39,4 

 

Raffrescamento 

Mese θe [°C] 
Isol,S 

[W/m²] 

Isol,SE/SO 

[W/m²] 

Isol,E/O 

[W/m²] 

Isol,NE/NO 

[W/m²] 

Isol,N 

[W/m²] 

Isol,Orizz. 

[W/m²] 

gennaio --- --- --- --- --- --- --- 

febbraio --- --- --- --- --- --- --- 

marzo --- --- --- --- --- --- --- 

aprile --- --- --- --- --- --- --- 

maggio 18,9 119,8 149,2 164,4 134,9 99,5 251,3 

giugno 21,7 120,2 151,1 172,5 148,1 116,0 268,5 

luglio 23,6 128,3 162,3 181,9 150,5 111,6 278,9 

agosto 22,5 129,3 151,1 151,1 113,8 76,5 223,4 

settembre 19,3 142,9 151,3 136,0 92,8 60,1 193,5 

ottobre --- --- --- --- --- --- --- 

novembre --- --- --- --- --- --- --- 

dicembre --- --- --- --- --- --- --- 
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Perdita di calore per trasmissione 

Perdite di calore per trasmissione verso l'esterno 

Strutture Esterne 

Struttura Esposizione A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Sottofinestra Fin2A 140x270 NordEst 2,240 1,076 2,411 

Muratura in mattoni pieni 55 NordEst 61,542 1,076 66,236 

Cassonetto Fin2A 140x270 SudOvest 2,240 0,674 1,510 

Cassonetto Fin2A 140x270 SudEst 3,360 0,674 2,265 

Sottofinestra Fin2A 140x270 SudEst 6,720 1,076 7,233 

Cassonetto Fin2A 140x270 NordEst 1,120 0,674 0,755 

Sottofinestra Fin2A 140x270 NordOvest 6,720 1,076 7,233 

Muratura in mattoni pieni 55 NordOvest 77,272 1,076 83,166 

Muratura in mattoni pieni 55 SudEst 76,295 1,076 82,115 

Muratura in mattoni pieni 55 SudOvest 28,221 1,076 30,373 

Sottofinestra Fin2A 140x270 SudOvest 4,480 1,076 4,822 

Cassonetto Fin2A 140x270 NordOvest 3,360 0,674 2,265 

Cassonetto Fin2A 200x180 NordEst 1,600 0,674 1,078 

Sottofinestra Fin2A 200x180 NordOvest 1,600 1,076 1,722 

Cassonetto Fin2A 200x180 NordOvest 0,800 0,674 0,539 

Sottofinestra Fin2A 200x180 NordEst 3,200 1,076 3,444 

Sottofinestra Fin2A 200x180 SudEst 1,600 1,076 1,722 

Cassonetto Fin2A 200x180 SudEst 0,800 0,674 0,539 

Parete vetrata SudOvest 3,746 0,466 1,747 

Basamento contro-terra in calcestruzzo alleggerito 44,5 Orizzontale 280,868 1,258 353,443 

Copertura inclinata in legno 10-16 Orizzontale 42,499 1,052 44,728 

PE legno 85 x 210 cm SudEst 1,520 1,493 2,269 

Fin2A 140x270 NordEst 8,440 1,199 10,117 

Fin2A 140x270 SudEst 25,320 1,199 30,351 

Fin2A 140x270 NordOvest 25,320 1,199 30,351 

Fin2A 140x270 SudOvest 16,880 1,199 20,234 

Fin2A 200x180 NordEst 7,200 1,085 7,815 

Fin2A 200x180 NordOvest 3,600 1,085 3,907 

Fin2A 200x180 SudEst 3,600 1,085 3,907 

PFin2A 200x300 SudOvest 13,600 1,167 15,869 

PFin2A 200x300 NordEst 6,800 1,167 7,935 

Totale 722,562  832,100 

 

HD 832,100 

 

Riscaldamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale Vano scala 1 

Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Muratura interna in mattoni pieni 55 11,790 0,981 11,569 

Muratura interna in mattoni pieni 40 49,206 1,193 58,678 

Parete in forato 2+8+2 cm 13,363 1,672 22,349 

Porta interna 3,040 1,478 4,493 

 77,400  97,090 
 

Totale 97,090 

btr 0,382 

HU Vano scala 1 [W/K] 37,063 

Strutture verso il locale Vano scala 2 

Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Copertura in calcestruzzo (massetto in calcest [1] 6,480 0,343 2,223 

 6,480  2,223 
 

Totale 2,223 

btr 0,382 

HU Vano scala 2 [W/K] 0,848 

 

HU [W/K] 37,911 
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Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] Δθ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QH,tr [kWh] 

Gennaio 31 20,0 1,6 18,4 870,012 360,516 280,148 11.914,893 

Febbraio 28 20,0 4,3 15,7 870,012 382,757 419,077 9.033,127 

Marzo 31 20,0 8,5 11,5 870,012 439,780 681,378 7.110,018 

Aprile 15 20,0 11,2 8,8 870,012 423,212 377,648 2.537,364 

Ottobre 17 20,0 11,1 8,9 870,012 341,497 204,943 3.101,107 

Novembre 30 20,0 6,8 13,2 870,012 305,767 232,682 8.269,772 

Dicembre 31 20,0 1,2 18,8 870,012 326,430 224,163 12.202,855 

Totale 54.169,136 

Raffrescamento 

Perdita di calore per trasmissione verso locali non riscaldati 

Strutture verso il locale Vano scala 1 

Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Muratura interna in mattoni pieni 55 11,790 0,981 11,569 

Muratura interna in mattoni pieni 40 49,206 1,193 58,678 

Parete in forato 2+8+2 cm 13,363 1,672 22,349 

Porta interna 3,040 1,478 4,493 

 77,400  97,090 
 

Totale 97,090 

btr 0,382 

HU Vano scala 1 [W/K] 37,063 

Strutture verso il locale Vano scala 2 

Struttura A [m²] U [W/m²K] H [W/K] 

Copertura in calcestruzzo (massetto in calcest [1] 6,480 0,343 2,223 

 6,480  2,223 
 

Totale 2,223 

btr 0,382 

HU Vano scala 2 [W/K] 0,848 

 

HU [W/K] 37,911 

 
Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] Δθ [°C] Htr,adj [W/K] Fr*Φr [W] Qsol,op [kWh] QC,tr [kWh] 

Maggio 13 26,0 18,9 7,1 870,012 425,710 428,480 1.633,735 

Giugno 30 26,0 21,7 4,3 870,012 512,147 1.049,807 2.035,464 

Luglio 31 26,0 23,6 2,4 870,012 480,967 1.130,145 803,477 

Agosto 31 26,0 22,5 3,5 870,012 509,369 936,489 1.731,597 

Settembre 8 26,0 19,3 6,7 870,012 382,824 216,954 975,998 

Totale 7.180,272 
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Legenda 
A: area struttura 

U: trasmittanza termica struttura 
H: coefficiente di scambio termico 

btr: fattore di correzione del locale 

l: lunghezza ponte termico 
ψ: trasmittanza termica lineica ponte termico 

θint,set,H: temperatura interna di set-up nel periodo di riscaldamento 

θint,set,C: temperatura interna di set-up nel periodo di raffrescamento 
θe: temperatura esterna 

Ta: temperatura locale adiacente 

Htr,adj: coefficiente di scambio termico per trasmissione 
Fr*Φr: extra flusso termico dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste 

QH,tr: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 
QC,tr: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 

P: perimetro pavimento esposto al terreno 

Sw: spessore pareti perimetrali 
dis: spessore isolante 

λis: conduttività isolante 

D: larghezza isolamento di bordo 
z: altezza pavimento dal terreno 

Uw: trasmittanza pareti spazio areato 

ε: area apertura di ventilazione 
Ug: trasmittanza pavimento interrato 
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Perdita di calore per ventilazione 

V [m³] n [1/h] qve[m³/h] H [W/K] 

1.267,153 2,20 2.792,136 441,876 

 
 
Mese gg θint,set,H [°C] θe [°C] Δθ [°C] Hve,adj [W/K] QH,ve [kWh] 

Gennaio 31 20,0 1,6 18,4 441,876 6.049,105 

Febbraio 28 20,0 4,3 15,7 441,876 4.661,968 

Marzo 31 20,0 8,5 11,5 441,876 3.780,690 

Aprile 15 20,0 11,2 8,8 441,876 1.398,323 

Ottobre 17 20,0 11,1 8,9 441,876 1.603,958 

Novembre 30 20,0 6,8 13,2 441,876 4.199,589 

Dicembre 31 20,0 1,2 18,8 441,876 6.180,607 

Totale 27.874,2 

 
Mese gg θint,set,C [°C] θe [°C] Δθ [°C] Hve,adj [W\K] QC,ve [kWh] 

Maggio 13 26,0 18,9 7,1 441,876 975,730 

Giugno 30 26,0 21,7 4,3 441,876 1.368,048 

Luglio 31 26,0 23,6 2,4 441,876 789,014 

Agosto 31 26,0 22,5 3,5 441,876 1.150,645 

Settembre 8 26,0 19,3 6,7 441,876 566,240 

Totale 4.849,677 

 

Legenda 
V: volume netto locale 

n: ricambi d'aria 

qve: portata d'aria 

Hve,adj: coefficiente di scambio termico 

θint,set: temperatura interna 
θe: temperatura esterna 

QH,ve: energia scambiata nel periodo di riscaldamento 

QC,ve: energia scambiata nel periodo di raffrescamento 
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Apporti solari attraverso superfici trasparenti 

Riscaldamento 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 57,961 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 25,252 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 293,996 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 57,961 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 25,252 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 293,996 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 57,961 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 25,252 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 293,996 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 57,961 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 25,252 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 293,996 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 57,961 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 25,252 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 293,996 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 57,961 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 25,252 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 293,996 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 57,961 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 25,252 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 293,996 

 
PFin2A 200x300 su Parete vetrata (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,324 168,654 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,326 237,991 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,256 328,572 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,154 154,745 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,303 105,832 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,339 130,715 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,333 138,921 

Totale 1.265,431 

 
PFin2A 200x300 su Parete vetrata (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,324 168,654 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,326 237,991 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,256 328,572 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,154 154,745 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,303 105,832 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,339 130,715 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,333 138,921 

Totale 1.265,431 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,867 94,704 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,868 133,639 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,828 184,502 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,771 86,894 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,854 59,427 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,875 73,400 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,872 78,008 

Totale 710,574 

 
Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,789 27,430 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,818 45,254 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,832 90,853 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,829 57,961 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,821 25,252 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,804 26,244 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,790 21,003 

Totale 293,996 
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Fin2A 200x180 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,780 90,328 

Febbraio 28 106,5 0,616 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,781 127,464 

Marzo 31 135,7 0,603 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,744 175,977 

Aprile 15 136,3 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,689 82,879 

Ottobre 17 78,5 0,612 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,769 56,682 

Novembre 30 54,4 0,619 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,788 70,008 

Dicembre 31 56,0 0,618 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,785 74,404 

Totale 677,742 

 
Fin2A 200x180 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,706 26,162 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,734 43,163 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 86,655 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,745 55,283 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,737 24,085 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,720 25,031 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,707 20,033 

Totale 280,412 

 
Fin2A 200x180 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,706 26,162 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,734 43,163 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 86,655 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,745 55,283 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,737 24,085 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,720 25,031 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,707 20,033 

Totale 280,412 

 
PFin2A 200x300 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,185 48,848 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,238 80,592 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,263 161,796 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,257 103,220 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,243 44,970 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,212 46,736 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,187 37,403 

Totale 523,566 

 



Progetto 4690 – Progetto Esecutivo  – Serie PE – Fascicolo D02 pag. 93 di 111 

ing. Giuseppe Mario TRIVERO Studio Tecnico d’Ingegneria tel./fax 0131342783 
via G. Cermelli, 10 - 15121 Alessandria C.F.: TRV GPP 60C27 A479L P. I.V.A.: 01716630064 

Fin2A 200x180 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 0,590 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,706 26,162 

Febbraio 28 37,0 0,600 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,734 43,163 

Marzo 31 66,7 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 86,655 

Aprile 15 88,0 0,604 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,745 55,283 

Ottobre 17 34,0 0,601 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,737 24,085 

Novembre 30 20,2 0,595 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,720 25,031 

Dicembre 31 15,8 0,591 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,707 20,033 

Totale 280,412 

 
Riepilogo 

Mese Qsol,w,mn [kWh] Qsd,w [kWh] Qsol,w [kWh] 

Gennaio 1.721,446 0,000 1.721,446 

Febbraio 2.511,949 0,000 2.511,949 

Marzo 3.826,731 0,000 3.826,731 

Aprile 1.994,063 0,000 1.994,063 

Ottobre 1.181,861 0,000 1.181,861 

Novembre 1.397,214 0,000 1.397,214 

Dicembre 1.397,849 0,000 1.397,849 

Totale 14.031,112 0,000 14.031,112 

 

Raffrescamento 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 134,9 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 75,627 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 8 92,8 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 32,647 

Totale 649,073 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 149,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 80,488 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 8 151,3 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 52,250 

Totale 720,183 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 149,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 80,488 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 8 151,3 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 52,250 

Totale 720,183 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 134,9 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 75,627 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 8 92,8 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 32,647 

Totale 649,073 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 134,9 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 75,627 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 8 92,8 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 32,647 

Totale 649,073 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 134,9 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 75,627 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 8 92,8 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 32,647 

Totale 649,073 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 134,9 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 75,627 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 8 92,8 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 32,647 

Totale 649,073 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 134,9 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 75,627 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 8 92,8 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 32,647 

Totale 649,073 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 134,9 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 75,627 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 8 92,8 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 32,647 

Totale 649,073 
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PFin2A 200x300 su Parete vetrata (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 149,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,078 143,338 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,046 331,328 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,039 366,918 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,095 347,910 

Settembre 8 151,3 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,203 93,051 

Totale 1.282,544 

 

PFin2A 200x300 su Parete vetrata (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 149,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,078 143,338 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,046 331,328 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,039 366,918 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,095 347,910 

Settembre 8 151,3 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,203 93,051 

Totale 1.282,544 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 149,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 80,488 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 8 151,3 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 52,250 

Totale 720,183 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 149,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 80,488 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 8 151,3 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 52,250 

Totale 720,183 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 149,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 80,488 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 8 151,3 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 52,250 

Totale 720,183 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 149,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 80,488 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 8 151,3 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 52,250 

Totale 720,183 
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Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 149,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 80,488 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 8 151,3 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 52,250 

Totale 720,183 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 149,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 80,488 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 8 151,3 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 52,250 

Totale 720,183 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 149,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 80,488 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 8 151,3 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 52,250 

Totale 720,183 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 149,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,729 80,488 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,710 186,050 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,706 206,034 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,738 195,361 

Settembre 8 151,3 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,799 52,250 

Totale 720,183 

 

Fin2A 140x270 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 134,9 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,797 75,627 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 188,924 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,772 198,480 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,812 153,395 

Settembre 8 92,8 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 3,030 1,833 32,647 

Totale 649,073 

 

Fin2A 200x180 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 149,2 0,571 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,649 76,769 

Giugno 30 151,1 0,564 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,631 177,453 

Luglio 31 162,3 0,563 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,627 196,515 

Agosto 31 151,1 0,574 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,657 186,334 

Settembre 8 151,3 0,594 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,716 49,836 

Totale 686,908 
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Fin2A 200x180 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 134,9 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,714 72,132 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 180,195 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 189,309 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,728 146,307 

Settembre 8 92,8 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 31,139 

Totale 619,083 

 

Fin2A 200x180 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 134,9 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,714 72,132 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 180,195 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 189,309 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,728 146,307 

Settembre 8 92,8 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 31,139 

Totale 619,083 

 

PFin2A 200x300 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 134,9 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,200 134,681 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,156 336,448 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,156 353,464 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,227 273,174 

Settembre 8 92,8 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 5,396 3,265 58,140 

Totale 1.155,907 

 

Fin2A 200x180 su Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 
Mese gg Isol [W/m²] ggl Fhor Ffin Fov Fsh,gl Ag [m²] Asol,w [m²] Qsol,w [kWh] 

Maggio 13 134,9 0,593 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,714 72,132 

Giugno 30 148,1 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 180,195 

Luglio 31 150,5 0,585 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,690 189,309 

Agosto 31 113,8 0,598 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,728 146,307 

Settembre 8 92,8 0,605 1,000 1,000 1,000 1,000 2,890 1,748 31,139 

Totale 619,083 

 
Riepilogo 
Mese Qsol,w [kWh] 

Maggio 2.124,419 

Giugno 5.089,036 

Luglio 5.499,926 

Agosto 4.775,014 

Settembre 1.171,174 

Totale 18.659,569 

 
Legenda 

ggl: trasmissione solare 
Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 

Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali  

Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 
Fsh,gl: fattore di riduzione dovuto a tendaggi 

Ag: area trasparente 

Asol,w: area equivalente 
Qsol,w,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati 

Qsd,w: apporti serra diretti attraverso le partizioni trasparenti 

Qsol,w: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti vetrati comprensivi dei contributi serra 
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Apporti solari attraverso superfici opache 

 

Riscaldamento 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 110,887 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 156,390 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 220,589 

Aprile 15 136,3 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 107,223 

Ottobre 17 78,5 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 70,040 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 85,570 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 91,091 

Totale 841,791 

 

PE legno 85 x 210 cm (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 2,762 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 3,896 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 5,495 

Aprile 15 136,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 2,671 

Ottobre 17 78,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 1,745 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 2,132 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 2,269 

Totale 20,970 

 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 33,907 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 55,036 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 109,634 

Aprile 15 88,0 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 70,059 

Ottobre 17 34,0 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 30,659 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 32,168 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 25,948 

Totale 357,411 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 0,834 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 1,353 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 2,695 

Aprile 15 88,0 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 1,722 

Ottobre 17 34,0 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 0,754 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 0,791 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 0,638 

Totale 8,786 
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Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 42,854 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 60,439 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 85,249 

Aprile 15 136,3 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 41,438 

Ottobre 17 78,5 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 27,068 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 33,070 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 35,203 

Totale 325,320 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,838 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 2,593 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,657 

Aprile 15 136,3 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,778 

Ottobre 17 78,5 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,161 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,419 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,510 

Totale 13,955 

 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 26,535 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 43,070 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 85,796 

Aprile 15 88,0 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 54,826 

Ottobre 17 34,0 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 23,993 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 25,174 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 20,306 

Totale 279,699 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,278 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,451 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,898 

Aprile 15 88,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,574 

Ottobre 17 34,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,251 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,264 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,213 

Totale 2,929 
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Parete vetrata (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 2,127 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 3,000 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 4,231 

Aprile 15 136,3 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 2,057 

Ottobre 17 78,5 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 1,343 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 1,641 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 1,747 

Totale 16,147 

 

Copertura inclinata in legno 10-16 (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 50,9 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 40,673 

Febbraio 28 91,4 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 65,960 

Marzo 31 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 118,322 

Aprile 15 179,5 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 69,372 

Ottobre 17 76,4 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 33,441 

Novembre 30 46,3 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 35,783 

Dicembre 31 39,4 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 31,429 

Totale 394,979 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 2,757 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 3,889 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,485 

Aprile 15 136,3 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 2,666 

Ottobre 17 78,5 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 1,742 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 2,128 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 2,265 

Totale 20,933 

 

Cassonetto Fin2A 200x180 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 68,2 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,657 

Febbraio 28 106,5 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,926 

Marzo 31 135,7 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,306 

Aprile 15 136,3 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,635 

Ottobre 17 78,5 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,415 

Novembre 30 54,4 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,507 

Dicembre 31 56,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,539 

Totale 4,984 
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Cassonetto Fin2A 200x180 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,397 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,644 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 1,283 

Aprile 15 88,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,820 

Ottobre 17 34,0 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,359 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,377 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,304 

Totale 4,184 

 

Cassonetto Fin2A 200x180 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Gennaio 31 20,6 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,198 

Febbraio 28 37,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,322 

Marzo 31 66,7 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,642 

Aprile 15 88,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,410 

Ottobre 17 34,0 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,179 

Novembre 30 20,2 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,188 

Dicembre 31 15,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,152 

Totale 2,092 

 
 
Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsd,op [kWh] Qsi [kWh] Qsol,op [kWh] 

Gennaio 266,705 13,443 0,000 0,000 280,148 

Febbraio 397,968 21,109 0,000 0,000 419,077 

Marzo 645,283 36,095 0,000 0,000 681,378 

Aprile 356,251 21,397 0,000 0,000 377,648 

Ottobre 193,148 11,795 0,000 0,000 204,943 

Novembre 221,209 11,473 0,000 0,000 232,682 

Dicembre 213,615 10,548 0,000 0,000 224,163 

Totale 2.294,180 125,860 0,000 0,000 2.420,040 

 

Raffrescamento 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 13 149,2 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 101,769 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 237,753 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 263,917 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 245,714 

Settembre 8 151,3 1,000 1,000 1,000 0,6 84,6 1,076 0,040 2,186 63,493 

Totale 912,645 
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PE legno 85 x 210 cm (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 13 149,2 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 2,535 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 5,923 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 6,575 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 6,121 

Settembre 8 151,3 1,000 1,000 1,000 0,6 1,5 1,493 0,040 0,054 1,582 

Totale 22,735 

 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 13 134,9 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 93,065 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 235,682 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 247,602 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 187,178 

Settembre 8 92,8 1,000 1,000 1,000 0,6 85,6 1,076 0,040 2,211 39,374 

Totale 802,900 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 13 134,9 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 2,288 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,794 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 6,087 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 4,601 

Settembre 8 92,8 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 0,968 

Totale 19,738 

 

Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 13 149,2 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 39,330 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 91,882 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 101,994 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 94,959 

Settembre 8 151,3 1,000 1,000 1,000 0,6 32,7 1,076 0,040 0,845 24,537 

Totale 352,703 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 13 149,2 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,687 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 3,941 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 4,375 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 4,073 

Settembre 8 151,3 1,000 1,000 1,000 0,6 2,2 0,674 0,040 0,036 1,053 

Totale 15,130 
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Muratura in mattoni pieni 55 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 13 134,9 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 72,830 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 184,438 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 193,766 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 146,480 

Settembre 8 92,8 1,000 1,000 1,000 0,6 67,0 1,076 0,040 1,730 30,813 

Totale 628,327 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 13 134,9 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,763 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 1,931 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 2,029 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 1,534 

Settembre 8 92,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,1 0,674 0,040 0,018 0,323 

Totale 6,579 

 

Parete vetrata (esposizione SudOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 13 149,2 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 1,952 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 4,560 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 5,062 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 4,713 

Settembre 8 151,3 1,000 1,000 1,000 0,6 3,7 0,466 0,040 0,042 1,218 

Totale 17,506 

 

Copertura inclinata in legno 10-16 (orizzontale) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 13 251,3 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 84,157 

Giugno 30 268,5 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 207,540 

Luglio 31 278,9 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 222,777 

Agosto 31 223,4 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 178,407 

Settembre 8 193,5 1,000 1,000 1,000 0,6 42,5 1,052 0,040 1,073 39,888 

Totale 732,769 

 

Cassonetto Fin2A 140x270 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 13 149,2 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 2,531 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 5,912 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 6,563 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 6,110 

Settembre 8 151,3 1,000 1,000 1,000 0,6 3,4 0,674 0,040 0,054 1,579 

Totale 22,695 

 



Progetto 4690 – Progetto Esecutivo  – Serie PE – Fascicolo D02 pag. 104 di 111 

ing. Giuseppe Mario TRIVERO Studio Tecnico d’Ingegneria tel./fax 0131342783 
via G. Cermelli, 10 - 15121 Alessandria C.F.: TRV GPP 60C27 A479L P. I.V.A.: 01716630064 

Cassonetto Fin2A 200x180 (esposizione SudEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 13 149,2 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,603 

Giugno 30 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,408 

Luglio 31 162,3 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,563 

Agosto 31 151,1 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,455 

Settembre 8 151,3 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,376 

Totale 5,404 

 

Cassonetto Fin2A 200x180 (esposizione NordEst) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 

[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 

Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 13 134,9 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 1,089 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 2,759 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 2,899 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 2,191 

Settembre 8 92,8 1,000 1,000 1,000 0,6 1,6 0,674 0,040 0,026 0,461 

Totale 9,399 

 

Cassonetto Fin2A 200x180 (esposizione NordOvest) 

Mese gg 
Isol 

[W/m²gg] 
Fhor Ffin Fov αsol Ac [m²] 

Uc,eq 
[W/m²K] 

Rse 

[m²K/W] 
Asol,op 

[m²] 
Qsol,op,mn [kWh] 

Maggio 13 134,9 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,545 

Giugno 30 148,1 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,379 

Luglio 31 150,5 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,449 

Agosto 31 113,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 1,096 

Settembre 8 92,8 1,000 1,000 1,000 0,6 0,8 0,674 0,040 0,013 0,230 

Totale 4,700 

 
 
Riepilogo 
Mese Qsol,op,mn [kWh] Qsol,mn,u [kWh] Qsol,op [kWh] 

Maggio 405,141 23,338 428,480 

Giugno 990,902 58,904 1.049,807 

Luglio 1.066,658 63,486 1.130,145 

Agosto 884,632 51,857 936,489 

Settembre 205,894 11,060 216,954 

Totale 3.553,228 208,646 3.761,874 

 
 
Legenda 

Fhor: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad ostruzioni 
Ffin: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti orizzontali 
Fov: fattore di riduzione ombreggiatura dovuta ad aggetti verticali 
αsol: coefficiente di assorbimento della radiazione solare 
Ac: area della struttura 
Uc,eq: trasmittanza termica della struttura 
Rse: Resistenza superficiale esterna della struttura 
Asol,op: area equivalente 
Qsol,op,mn: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi 
Qsol,mn,u: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare negli ambienti non climatizzati adiacenti 
Qsd,op: apporti serra diretti attraverso le partizioni opache 
Qsi: apporti serra indiretti attraverso le partizioni opache e trasparenti 
Qsol,op: apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente su componenti opachi comprensivi degli apporti serra e degli apporti 
degli ambienti non climatizzati adiacenti 
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Fabbisogno energetico utile 

Riscaldamento 
Mese QH,tr [kWh] QH,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] H H,gn QH,nd [kWh] 

Gennaio 11.914,9 6.049,1 835,9 1.721,4 0,142 0,988 15.438,2 

Febbraio 9.033,1 4.662,0 755,0 2.511,9 0,239 0,966 10.539,1 

Marzo 7.110,0 3.780,7 835,9 3.826,7 0,428 0,903 6.679,0 

Aprile 2.537,4 1.398,3 404,5 1.994,1 0,609 0,832 1.939,2 

Ottobre 3.101,1 1.604,0 458,4 1.181,9 0,349 0,932 3.176,5 

Novembre 8.269,8 4.199,6 808,9 1.397,2 0,177 0,981 10.305,2 

Dicembre 12.202,9 6.180,6 835,9 1.397,8 0,122 0,991 16.169,7 

Totale 64.247,0 

Raffrescamento 
Mese QC,tr [kWh] QC,ve [kWh] Qint [kWh] Qsol,w [kWh] C C,ls QC,nd [kWh] 

Maggio 1.633,7 975,7 350,5 2.124,4 0,948 0,779 442,8 

Giugno 2.035,5 1.368,0 808,9 5.089,0 1,733 0,950 2.663,7 

Luglio 803,5 789,0 835,9 5.499,9 3,979 0,997 4.748,0 

Agosto 1.731,6 1.150,6 835,9 4.775,0 1,947 0,965 2.829,0 

Settembre 976,0 566,2 215,7 1.171,2 0,899 0,756 221,1 

Totale 10.904,6 

 

Fabbisogno energia primaria per il riscaldamento della zona 
Mese QH,nd [kWh] Q’H [kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] Qpnren,H [kWh] Qpren,H [kWh] Qptot,H [kWh] 

Gennaio 15.438,2 15.438,2 96,0 97,0 93,8 101,7 82,2 18.774,9 100,2 18.875,1 

Febbraio 10.539,1 10.539,1 96,0 97,0 93,8 102,8 82,5 12.777,2 87,5 12.864,8 

Marzo 6.679,0 6.679,0 96,0 97,0 93,8 104,6 81,8 8.160,7 92,6 8.253,3 

Aprile 1.939,2 1.939,2 96,0 97,0 93,8 105,5 79,5 2.439,6 44,1 2.483,7 

Ottobre 3.176,5 3.176,5 96,0 97,0 93,8 105,0 81,4 3.901,1 50,5 3.951,7 

Novembre 10.305,2 10.305,2 96,0 97,0 93,8 103,3 82,6 12.474,7 92,9 12.567,6 

Dicembre 16.169,7 16.169,7 96,0 97,0 93,8 101,5 82,2 19.679,9 100,8 19.780,8 

Totale 64.247,0 64.247,0 96,0 97,0 93,8 102,6 82,1 78.208,2 568,8 78.777,0 
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Fabbisogno energia primaria per il raffrescamento della zona 
Mese QC,nd [kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] Qpnren,C [kWh] Qpren,C [kWh] Qptot,C [kWh] 

Maggio 442,8 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Giugno 2.663,7 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Luglio 4.748,0 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Agosto 2.829,0 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Settembre 221,1 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Totale 10.904,6 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

 

Legenda 
QH,tr: energia scambiata per trasmissione 
QH,ve: energia scambiata per ventilazione 
Qint: energia da apporti gratuiti interni 
Qsol,w: energia da apporti solari interni (superfici trasparenti) 

: rapporto tra apporti interni e energia scambiata per trasmissione e ventilazione 

µ: fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti 
QH,nd: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 
QW,nd: fabbisogno energetico utile per l’acqua calda sanitaria 
Q'H: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 

e: rendimento di emissione 

c: rendimento di regolazione 

d: rendimento di distribuzione 

gn: rendimento di generazione 

g: rendimento globale 
Qp: fabbisogno di energia primaria 
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Subalterno 
Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento 

Mese QH,nd [kWh] 
Q’H 

[kWh] 
e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 

Qp,nren,H 

[kWh] 

Qp,ren,H 

[kWh] 

Qp,tot,H 

[kWh] 

Gennaio 27.337,8 27.337,8 95,1 97,0 93,8 101,7 81,3 33.631,4 197,7 33.829,1 

Febbraio 18.904,4 18.904,4 95,1 97,0 93,8 102,8 81,5 23.196,7 173,5 23.370,2 

Marzo 12.296,0 12.296,0 95,1 97,0 93,8 104,6 80,8 15.220,9 184,5 15.405,4 

Aprile 3.633,5 3.633,5 95,1 97,0 93,8 105,5 78,4 4.635,3 88,0 4.723,4 

Ottobre 5.711,4 5.711,4 95,1 97,0 93,8 105,0 80,2 7.117,4 100,6 7.218,0 

Novembre 18.186,6 18.186,6 95,1 97,0 93,8 103,3 81,6 22.295,1 184,0 22.479,2 

Dicembre 28.531,1 28.531,1 95,1 97,0 93,8 101,5 81,2 35.124,5 198,7 35.323,2 

Totale 114.600,8 114.600,8 95,1 97,0 93,8 102,7 81,1 141.221,5 1.127,0 142.348,5 

 

 

Fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento 

Mese QC,nd [kWh] e [%] c [%] d [%] gn [%] g [%] 
Qp,nren,C 

[kWh] 

Qp,ren,C 

[kWh] 

Qp,tot,C 

[kWh] 

Maggio 454,6 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Giugno 3.917,6 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Luglio 7.631,3 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Agosto 3.916,9 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Settembre 221,1 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Totale 16.141,4 100,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

 

 

Fabbisogno di energia primaria per l’acqua calda sanitaria 

Mese QW, nd [kWh] er [%] d [%] gn [%] g [%] 
Qp,nren,W 

[kWh] 

Qp,ren,W 

[kWh] 

Qp,tot,W 

[kWh] 

Gennaio 0,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Febbraio 0,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Marzo 0,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Aprile 0,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Maggio 0,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Giugno 0,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Luglio 0,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Agosto 0,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Settembre 0,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Ottobre 0,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Novembre 0,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Dicembre 0,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Totale 0,0 --- --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
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Fabbisogno di energia primaria per l’illuminazione 

Uffici 

Fabbisogno energetico di illuminazione artificiale Qa [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

Ufficio direzione 26,1 21,5 22,0 20,9 21,3 20,7 21,3 21,3 21,3 23,3 24,7 26,9 271,2 

Sala riunioni1 102,6 86,9 89,4 84,0 85,8 82,6 85,5 85,9 86,5 93,7 97,5 104,7 1.085,2 

Antilocale 11,9 10,7 11,9 11,5 11,9 11,5 11,9 11,9 11,5 11,9 11,5 11,9 140,0 

Sala attesa 24,6 22,2 24,6 23,8 24,6 23,8 24,6 24,6 23,8 24,6 23,8 24,6 290,0 

Ufficio sindaco 27,5 23,3 24,0 22,5 23,0 22,1 22,9 23,0 23,2 25,1 26,1 28,0 290,7 

Sala giunta1 49,6 43,3 45,6 43,0 43,9 42,2 43,7 44,2 44,2 47,1 47,5 50,1 544,4 

Sala consiliare1 111,1 96,9 102,2 96,4 98,4 94,6 98,0 99,0 99,0 105,4 106,4 112,1 1.219,5 

Ingresso Protezione civile1 34,0 30,7 34,0 32,9 34,0 32,9 34,0 34,0 32,9 34,0 32,9 34,0 400,0 

WC 2 9,2 7,8 8,0 7,5 7,7 7,4 7,6 7,7 7,7 8,4 8,7 9,3 96,9 

Ingresso1 51,0 46,0 51,0 49,3 51,0 49,3 51,0 51,0 49,3 51,0 49,3 51,0 600,0 

Ufficio tecnico 45,6 39,8 42,0 39,6 40,4 38,8 40,2 40,7 40,6 43,3 43,7 46,1 500,8 

Segreteria 27,5 23,3 24,0 22,5 23,0 22,1 22,9 23,0 23,2 25,1 26,1 28,0 290,7 

Disimpegno 12,3 11,1 12,3 11,9 12,3 11,9 12,3 12,3 11,9 12,3 11,9 12,3 145,0 

WC 1 6,6 5,6 5,7 5,4 5,5 5,3 5,5 5,5 5,6 6,0 6,3 6,7 69,8 

Ufficio ragioneria1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale 539,6 469,2 496,6 471,3 482,6 465,3 481,4 483,9 480,7 511,2 516,5 545,7 5.944,1 
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Fabbisogno energetico di illuminazione parassita Qp [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

Ufficio direzione 4,3 3,9 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3 51,0 

Sala riunioni1 17,2 15,5 17,2 16,7 17,2 16,7 17,2 17,2 16,7 17,2 16,7 17,2 202,6 

Antilocale 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 16,9 

Sala attesa 3,4 3,0 3,4 3,2 3,4 3,2 3,4 3,4 3,2 3,4 3,2 3,4 39,5 

Ufficio sindaco 7,6 6,8 7,6 7,3 7,6 7,3 7,6 7,6 7,3 7,6 7,3 7,6 89,2 

Sala giunta1 12,9 11,7 12,9 12,5 12,9 12,5 12,9 12,9 12,5 12,9 12,5 12,9 152,3 

Sala consiliare1 26,7 24,1 26,7 25,8 26,7 25,8 26,7 26,7 25,8 26,7 25,8 26,7 314,2 

Ingresso Protezione civile1 7,7 6,9 7,7 7,4 7,7 7,4 7,7 7,7 7,4 7,7 7,4 7,7 90,5 

WC 2 1,9 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 22,7 

Ingresso1 7,7 6,9 7,7 7,4 7,7 7,4 7,7 7,7 7,4 7,7 7,4 7,7 90,5 

Ufficio tecnico 13,2 11,9 13,2 12,7 13,2 12,7 13,2 13,2 12,7 13,2 12,7 13,2 154,9 

Segreteria 6,9 6,2 6,9 6,6 6,9 6,6 6,9 6,9 6,6 6,9 6,6 6,9 80,8 

Disimpegno 3,0 2,7 3,0 2,9 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 2,9 3,0 35,7 

WC 1 1,9 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 22,6 

Ufficio ragioneria1 24,4 22,1 24,4 23,7 24,4 23,7 24,4 24,4 23,7 24,4 23,7 24,4 287,8 

Totale 140,2 126,7 140,2 135,7 140,2 135,7 140,2 140,2 135,7 140,2 135,7 140,2 1.651,3 

Scuola 

Fabbisogno energetico di illuminazione artificiale Qa [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

Archivio 02 20,9 17,2 17,6 16,7 17,0 16,5 17,0 17,0 17,0 18,6 19,8 21,5 217,0 

Archivio 01 41,1 34,8 35,8 33,6 34,3 33,0 34,2 34,3 34,6 37,5 39,0 41,9 434,1 

Aula 3.1 20,5 17,4 17,9 16,8 17,2 16,5 17,1 17,2 17,3 18,7 19,5 20,9 217,0 

Aula computer 20,9 17,2 17,6 16,7 17,0 16,5 17,0 17,0 17,0 18,6 19,8 21,5 217,0 

Corridoio B1 18,3 15,1 15,4 14,6 14,9 14,5 14,9 14,9 14,9 16,3 17,3 18,8 189,9 

Corridoio A1 18,3 15,1 15,4 14,6 14,9 14,5 14,9 14,9 14,9 16,3 17,3 18,8 189,9 

WC 2 6,1 5,5 6,1 5,9 6,1 5,9 6,1 6,1 5,9 6,1 5,9 6,1 72,0 

WC 3 6,1 5,5 6,1 5,9 6,1 5,9 6,1 6,1 5,9 6,1 5,9 6,1 72,0 

WC 4 6,1 5,5 6,1 5,9 6,1 5,9 6,1 6,1 5,9 6,1 5,9 6,1 72,0 

Lavabo 6,1 5,5 6,1 5,9 6,1 5,9 6,1 6,1 5,9 6,1 5,9 6,1 72,0 

WC 1 6,1 5,5 6,1 5,9 6,1 5,9 6,1 6,1 5,9 6,1 5,9 6,1 72,0 

Anti WC 3,1 2,8 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 36,0 

Aula 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aula 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Biblioteca 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale 173,7 147,1 153,3 145,6 148,9 144,1 148,7 149,0 148,4 159,7 165,1 177,1 1.860,8 
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Fabbisogno energetico di illuminazione parassita Qp [kWh] 

Locale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Anno 

Archivio 02 9,3 8,4 9,3 9,0 9,3 9,0 9,3 9,3 9,0 9,3 9,0 9,3 109,4 

Archivio 01 14,3 13,0 14,3 13,9 14,3 13,9 14,3 14,3 13,9 14,3 13,9 14,3 168,9 

Aula 3.1 13,3 12,0 13,3 12,9 13,3 12,9 13,3 13,3 12,9 13,3 12,9 13,3 157,0 

Aula computer 9,6 8,7 9,6 9,3 9,6 9,3 9,6 9,6 9,3 9,6 9,3 9,6 112,8 

Corridoio B1 9,3 8,4 9,3 9,0 9,3 9,0 9,3 9,3 9,0 9,3 9,0 9,3 110,1 

Corridoio A1 9,7 8,8 9,7 9,4 9,7 9,4 9,7 9,7 9,4 9,7 9,4 9,7 114,3 

WC 2 2,1 1,9 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1 24,1 

WC 3 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 23,9 

WC 4 1,9 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 22,7 

Lavabo 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 17,0 

WC 1 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 17,7 

Anti WC 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 15,5 

Aula 1 23,9 21,6 23,9 23,2 23,9 23,2 23,9 23,9 23,2 23,9 23,2 23,9 281,7 

Aula 2 23,1 20,8 23,1 22,3 23,1 22,3 23,1 23,1 22,3 23,1 22,3 23,1 271,7 

Biblioteca 1 20,2 18,3 20,2 19,6 20,2 19,6 20,2 20,2 19,6 20,2 19,6 20,2 238,3 

Totale 143,1 129,3 143,1 138,5 143,1 138,5 143,1 143,1 138,5 143,1 138,5 143,1 1.685,2 

Totale 

Totale Qa 713,3 616,3 650,0 616,9 631,5 609,4 630,1 633,0 629,1 670,9 681,7 722,8 7.804,9 

Totale Qp 283,4 256,0 283,4 274,2 283,4 274,2 283,4 283,4 274,2 283,4 274,2 283,4 3.336,5 

Totale 996,6 872,3 933,3 891,2 914,9 883,6 913,4 916,4 903,4 954,3 955,9 1.006,2 11.141,4 

 

Riepilogo fonti rinnovabili (energia primaria) 

 Riscaldamento Acqua calda Raffrescamento Ventilazione Illuminazione Trasporto 

Fonti rinnovabili termiche [kWh] 0 0 0 0 0 0 

Fonti rinnovabili elettriche 

[kWh] 
0 0 0 0 0 0 

Totale [kWh] 0 0 0 0 0 0 

 

Legenda 
 
QH,nd: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento 
Q'H: fabbisogno energetico utile per il riscaldamento al netto dei recuperi 
QC,nd: fabbisogno energetico utile per il raffrescamento 

e: rendimento di emissione 

c: rendimento di regolazione 

d: rendimento di distribuzione 

gn: rendimento di generazione 

g: rendimento globale 
Qp: fabbisogno di energia primaria 
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Dettaglio impianti 

Centrale termica 

Ultragas 100 

Energia [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Energia termica fornita 

riscaldamento 
31.765 22.010 14.399 4.292 0 0 0 0 0 6.702 21.189 33.142 133.500 

Fabbisogno energia 

riscaldamento 
31.249 21.407 13.767 4.067 0 0 0 0 0 6.381 20.506 32.667 130.043 

Fabbisogno energia elettrica 

ausiliari riscaldamento 
49 33 21 7 0 0 0 0 0 10 32 51 202 

Fabbisogno energia elettrica 

circuito riscaldamento 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Energia primaria [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Fabbisogno energia primaria 

riscaldamento 
32.811 22.477 14.455 4.270 0 0 0 0 0 6.700 21.532 34.300 136.545 

Fabbisogno energia primaria 

ausiliari riscaldamento 
95 65 40 14 0 0 0 0 0 20 62 99 394 

Fabbisogno energia primaria 

circuito riscaldamento 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Belaria16SRM 

Energia [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Energia termica fornita 

riscaldamento 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabbisogno energia 

riscaldamento 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COP --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Energia rinnovabile 

riscaldamento 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabbisogno energia elettrica 

ausiliari riscaldamento 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabbisogno energia elettrica 

circuito riscaldamento 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Energia primaria [kWh] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Fabbisogno energia primaria 

riscaldamento 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabbisogno energia primaria 

ausiliari riscaldamento 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabbisogno energia primaria 

circuito riscaldamento 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


